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Opis  

do projektu wykonawczego budowy tymczasowego zjazdu  
z ul. gen. J. Hallera, ciągu pieszego i dojazdu tymczasowego  
na działkach nr ew. 3290/7, 3292/8, 3292/13, 3292/14 i część  

działki nr ew. 3287/3, obręb 0006 Krościenko NiŜne w celu obsługi 
komunikacyjnej planowanych dwóch budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych na działkach nr ew. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 
9298/3, 3309/14 w Krośnie. 

 
 
 

1. Podstawa opracowania. 

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu 
-  Projekt zagospodarowania terenu budynku zespołu budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych nr 1a i 1b w rejonie ul. Hallera, 
Sikorskiego w Krośnie, działki nr ew. 3309/14, 3298/3, 3295/8, 3292/15, 
3290/14, 3297/1, 3292/13, 3292/14, obręb 0006 Krościenko NiŜne. 

- Decyzja na lokalizację zjazdu znak: D.7230.1.14.2020.L,  
Krosno, 25.03.2020 r. 

- Uzgodnienie projektu technicznego budowy zjazdu znak: 
D.7230.1.14.2020.L, Krosno 29.07.2020 r. 

- Uzgodnienie projektu technicznego budowy ciągu pieszego znak: 
D.7230.1.14.2020.L, Krosno 20.10.2020 r. 

- Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoŜa gruntowego dla  
2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic: Sikorskiego 
i Hallera w Krośnie, wykonana przez Sebastian Jarosz Geoserwis w 
kwietniu 2020 r. 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500. 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 
z późn. zm.). 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 
GDDKiA 2014. 

- Normy i wytyczne projektowania dróg 
 
2. Cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie 
tymczasowego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 
119650R, ul. gen. J. Hallera, ciągu pieszego  wraz z dojściem do chodnika 
połoŜonego po przeciwnej stronie ulicy i dojazdu tymczasowego w celu obsługi 
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komunikacyjnej planowanych dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
nr 1a i 1b na działkach nr ew. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 9298/3, 3309/14.  

Teren opracowania obejmuje działki drogowe nr ew. 3290/7, 3292/8 i część 
działki nr ew. 3287/3 oraz działki nr ew. 3292/13, 3292/14, obręb 0006 
Krościenko NiŜne, oznaczony literami A,B,C,D,E,F,G,H,I-A na rys. nr 1.   

 
 
3. Stan istniejący.  

Teren przewidziany pod inwestycję znajduje się w południowej części miasta 
Krosno. Ulica gen. Józefa Hallera jest drogą gminną nr 119650R w zarządzie 
Miasta Krosno – Wydział Drogownictwa. Droga przebiega w łuku z północnego-
wschodu na północny-zachód, w terenie zabudowanym. Od strony północnej 
znajduje się zabudowa mieszkalna wielorodzinna, od południa działki są 
niezabudowane.   

W rejonie projektowanej inwestycji droga gminna ma przekrój uliczny 
z jezdnią asfaltową szerokości 7,0 m ze spadkiem podłuŜnym 0,7%. Od strony 
północnej zlokalizowane są zjazdy z kostki betonowej 10×20 cm w kolorze 
czerwonym oraz zatoka parkingowa (kostka betonowa 10×20 cm szara), za 
którą znajduje się chodnik szerokości 1,7 m z kostek betonowych 10×20 cm w 
kolorze szarym. Przy krawęŜniku od strony południowej wykonana jest opaska 
szerokości 30 cm z kostki betonowej brukowej. 

Na terenie objętym opracowaniem nie ma zieleni wysokiej, a uzbrojenie 
podziemne stanowi: kanalizacja deszczowa i sanitarna, kable energetyczne 
i teletechniczne, kanał co, gazociąg średniego ciśnienia DN150 i gazociąg 
niskiego ciśnienia DN200. 

Dokumentacja badań podłoŜa gruntowego (otwory badawcze nr 1 i 2 
głębokości 5,5 do 5,7 m w rejonie projektowanej inwestycji) określa, Ŝe pod 
warstwą gleby o grubości 0,2÷0,3 m występuje glina pylasta i glina. Lokalnie na 
głębokości 0,9÷1,6 m ppt występuje pospółka gliniasta. PoniŜej głębokości 
2,9÷3,4 m pojawia się ił na zwietrzelinie piaskowca. Ustabilizowane zwierciadło 
wody gruntowej występowało na głębokości 0,8÷1,2 m ppt. Bezpośrednio po 
intensywnych opadach atmosferycznych moŜe dochodzić do okresowego 
podniesienia zwierciadła wód gruntowych, intensyfikacji zjawiska sączeń oraz 
stagnacji wód opadowych w lokalnych zagłębieniach powierzchni terenu. 
 

4. Plan sytuacyjno- wysokościowy zjazdu, ciągu  pieszego i dojazdu 

tymczasowego. 

Planowany tymczasowy zjazd z drogi gminnej (ul. gen. J. Hallera) do działki 
nr ew. 3292/13 i 3292/14 zaprojektowano dostosowując go sytuacyjnie 
i wysokościowo do istniejącej nawierzchni jezdni ulicy. Zaprojektowano zjazd o 
parametrach zjazdu publicznego z jezdnią szerokości 5,00 m o nawierzchni 
z kostek betonowych brukowych prostokątnych 10×20 cm w kolorze 
czerwonym, jak istniejące zjazdy z tej ulicy. Włączenie zjazdu do ulicy pod 
kątem 90° z kraw ęŜnikiem wyniesionym 2 cm ponad jezdnię ulicy 
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z wyokrągleniem łukami kołowymi o promieniu 5,0 m. Spadek podłuŜny zjazdu 
na długości 4,80 m o wartości 1,0% w kierunku jezdni ulicy. Spadek poprzeczny 
na zjeździe jednostronny, dostosowany do spadku podłuŜnego ulicy Hallera. 

Przy zjeździe tymczasowym, od strony wschodniej, zaprojektowano ciąg 
pieszy szerokości 2,0 m z kostek betonowych brukowych 10×20 cm w kolorze 
szarym. Po przeciwnej stronie jezdni ulicy ciąg pieszy szerokości 2,0 m 
doprowadzono do chodnika przyulicznego. Na przejściu dla pieszych naleŜy 
istniejący krawęŜnik obniŜyć do 2 cm, w celu umoŜliwienia ruchu osobom 
niepełnosprawnym. Spadek poprzeczny na ciągu pieszym 2 %. 

Od zjazdu poprowadzono dojazd tymczasowy z płyt drogowych Ŝelbetowych 
YOMB 100×75×12,5 cm o szerokości jezdni 5,0 m zlokalizowany na działkach 
nr ew. 3292/13, 3292/14, obręb 0006. W miejscu przebiegających sieci 
gazowych w pkt 0+33,50, zaprojektowano wyniesienie niwelety dojazdu 
tymczasowego w celu zapewnienia warunków przykrycia istniejących 
gazociągów. Spadki podłuŜne na dojeździe wynoszą 0,5÷4,0%, spadki 
poprzeczne 2%. Przy dojeździe zaprojektowano ciąg pieszy szerokości 2,0 m 
łączący projektowane chodniki przy budynkach z chodnikiem przyulicznym ul. 
gen. J. Hallera.  

 
5. Odwodnienie. 

Wody opadowe z nawierzchni zjazdu, w pasie drogowym, odprowadzone 
będą w kierunku jezdni ulicy, a następnie do wpustów ulicznych kanalizacji 
deszczowej. Z nawierzchni dojazdu tymczasowego i ciągu pieszego 
usytuowanego na działce nr ew.  3292/13 i 3292/14 wody opadowe będą 
odprowadzone w tereny zielone, zgodnie z załoŜonymi spadkami 
poprzecznymi.  

 
6. Konstrukcja nawierzchni. 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych 
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDKiA 2014 (KTKNPiP). 
Grupę nośności podłoŜa gruntowego nawierzchni w zaleŜności od 
wysadzinowości gruntu i warunków wodnych określono jako G4 na podstawie 
tablicy 7.4. KTKNPiP. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni.  

 

Jezdnia zjazdu (kategoria ruchu zbliŜona do KR2): 
− betonowa kostka brukowa 10×20×8 cm w kolorze czerwonym - 8 cm 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm 
− podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3  

(łamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20 cm 
− podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa C90/3  

(łamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20 cm 
− warstwa ulepszonego podłoŜa z gruntu piaszczystego  

k10≥8m/dobę, CBR≥20%, układana w dwóch warstwach  - 30 cm 
razem - 81 cm 
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Dla warstw nawierzchni spełniony jest warunek odporności na 
wysadzinowość: grubość wszystkich warstw jest większa od wymaganej, która 
wynosi H=0,78 m dla KR2, G4 i głębokości przemarzania gruntów hz=1,2 m. 

Nawierzchnia zjazdu obramowana będzie krawęŜnikiem betonowym 15×30 
cm ustawionym na ławie z betonu C12/15 z oporem.  

 
Jezdnia dojazdu tymczasowego: 

− płyty drogowe Ŝelbetowe YOMB 100×75×12,5 cm  
zbrojone podwójnie - 12,5 cm 

− podsypka piaskowa  - 4,5 cm 
− podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3  

(łamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20 cm 
− warstwa odsączająca z piasku o CBR ≥ 20% i k10 ≥ 8 m/dobę - 15 cm 

razem - 52 cm 
 

Nawierzchnia dojazdu tymczasowego obramowana będzie od strony ciągu 
pieszego krawęŜnikiem betonowym 15×30 cm ustawionym podsypce piaskowej 
i ławie z mieszanki kruszywa będącej przedłuŜeniem podbudowy, wystawionym 
10 cm ponad jezdnię. 

 
Ciąg pieszy: 

− betonowa kostka brukowa 10×20×8 cm w kolorze szarym - 8 cm 
− podsypka z kruszywa łamanego 2/5 -  5 cm 
− warstwa odsączająca z piasku o CBR ≥ 20% i k10 ≥ 8 m/dobę - 15 cm 

razem -  28 cm 
 

Ciąg pieszy obramować obrzeŜem betonowym 6×20 cm ustawionym na 
podsypce piaskowej. 

 

Pod projektowaną nawierzchnią (na podłoŜu) wymagany jest wtórny moduł 
odkształcenia E2 ≥ 25 MPa. Na warstwie ulepszonego podłoŜa naleŜy uzyskać 
wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 50 MPa, a na podbudowie pomocniczej 
E2  ≥ 100 MPa . 

 
Szczelinę technologiczną powstałą na styku projektowanego krawęŜnika 

z istniejącą nawierzchnią bitumiczną ulicy naleŜy wypełnić:  
- przy szerokości  szczeliny do 3 cm bitumiczną masą zalewową 

uszczelniającą, głębokość szczeliny min. 5 cm,  
- przy szerokości szczeliny powyŜej 3 cm betonem asfaltowym o gr. 

warstwy min. 8 cm z podbudową z betonu C12/15 - beton ławy pod 
krawęŜnikiem.  

Przy prowadzeniu prac naleŜy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić krawędzi 
istniejącej nawierzchni drogi i dokładnie wykonać ławę betonową pod 
krawęŜnikiem, aby szczelina technologiczna była jak najwęŜsza. W przypadku 
znacznych uszkodzeń istniejącej nawierzchni w trakcie prac na wykonawcy 
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ciąŜy obowiązek wykonania, w oparciu o uzgodnienia z zarządcą drogi 
technologii, odtworzenia nawierzchni na zniszczonych fragmentach jezdni. 

 
7. Roboty ziemne. 

Prace naleŜy poprzedzić rozbiórką krawęŜnika przewidzianego do obniŜenia 
oraz usunięciem warstwy humusu, który częściowo  będzie wykorzystany do 
budowy zieleńców. Roboty ziemne wykonać do spodu koryta pod nawierzchnie. 
PodłoŜe pod korytem naleŜy dokładnie zagęścić. Nachylenie skarp nasypów 
max. 1:1,5. Ilość robót ziemnych obliczono w oparciu o sporządzone przekroje 
poprzeczne. Wykopy wynoszą W = 108 m3, nasypy N = 137 m3. 
W  obliczeniach uwzględniono wbudowanie w tereny zieleni warstwy ziemi 
urodzajnej gr. 10 cm. Brakującą ziemię uzupełnić z wykopów pod budynek nr 
1a. Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonywać 
ręcznie pod nadzorem właściciela sieci. Nadmiar humusu oraz gruz do 
odwiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora. Tereny wolne od 
nawierzchni utwardzonych uporządkować wbudowując warstwę ziemi 
urodzajnej grubości min. 10 cm z obsianiem trawą. Skarpy umocnić przez 
humusowanie i obsianie trawą. 
 

8. Uwagi.  

Istniejące kable energetyczne i teletechniczne przebiegające pod 
projektowanym zjazdem zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. Dwie 
istniejące sieci gazowe przebiegające pod dojazdem tymczasowym 
zabezpieczyć rurami dwudzielnymi zgodnie z warunkami technicznymi znak: 
PSGJA.ZMSM.763B.120.3.20, Jasło 15.10.2020 r. Wszelkie prace przy 
zabezpieczeniu instalacji podziemnych prowadzić pod ścisłym nadzorem 
właściciela sieci. 

Na przejściach dla pieszych obniŜyć krawęŜnik do 2 cm, w celu 
umoŜliwienia ruchu osobom niepełnosprawnym. Nawierzchnie układać po 
wykonaniu uzbrojenia terenu. 

Przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym Inwestor ma obowiązek 
wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego ul. gen. J. Hallera celem prowadzenia robót. Roboty wykonywać 
zgodnie z normami branŜowymi oraz przepisami BHP. 

 
Opracował: 

mgr inŜ. Jerzy Morawski 
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 PROJEKT: KROSNO  / zjazd z ul. Hallera, dojazd tymczasowy i ciąg pieszy 
 ZBIOR: POWD/ roboty ziemne 
 OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH                                         
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
              POWIERZCHNIA           OBJETOSC         ZUZYCIE 
  PIKIETAZ   WYKOP   NASYP       WYKOP      NASYP    NA MIEJSCU  NADMIAR      BILANS 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
      0.00     9.36     0.00                                                       0.00 
                                  54.35        4.60     4.60       49.75 
     10.00     1.51     0.92                                       49.75          49.75 
                                  17.74       65.33    17.74      -47.59 
     33.50     0.00     4.64                                      -47.59           2.16 
                                  15.25       56.85    15.25      -41.60 
     53.31     1.54     1.10                                      -89.19         -39.44 
                                  21.13       10.68    10.68       10.45 
     64.61     2.20     0.79                                       10.45         -28.99 
  -------------------------------------------------------------------------------------- 
   RAZEM                         108.48      137.46     48.27  
 
 
 
 
 PROJEKT: KROSNO  / zjazd z ul. Hallera, dojazd tymczasowy i ciąg pieszy 
 ZBIOR: POWD/ roboty ziemne 
 OBJ ĘTOŚCI HUMUSU                                            
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
                     NALOZENIE HUMUSU-POWIERZCHNIA/OBJETOSC           ZDJECIE   BILANS 
    PIKIETAZ    KORONA  SK-WYK    ROW    PSK-WYK    SK-NAS     SUMA 
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
        0.00      0.00    0.00    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
                  2.16    0.00    0.00      0.00      0.00      2.16     11.60      9.44 
       10.00      0.43    0.00    0.00      0.00      0.00      0.43      2.32 
                 10.17    0.00    0.00      0.00      0.00     10.17     53.94     53.21 
       33.50      0.43    0.00    0.00      0.00      0.00      0.43      2.27 
                  8.76    0.00    0.00      0.00      0.00      8.76     45.87     90.32 
       53.31      0.45    0.00    0.00      0.00      0.00      0.45      2.36 
                  5.02    0.00    0.00      0.00      0.00      5.02     26.50    111.80 
       64.61      0.44    0.00    0.00      0.00      0.00      0.44      2.33 
  -------------------------------------------------------------------------------------- 
  RAZEM          26.11    0.00    0.00      0.00      0.00     26.11    137.91  

 































 
     ZABEZPIECZENIE KOLIZJI istniej ących gazociągów Ф150 i Ф200 
     z  projektowaną kanalizacją sanitarną i tymczasową drogą dojazdową  
     na działkach 3292/13, 3292/14, 3292/8. 
 

1. W rejonie skrzyŜowania dokonać odkrycia gazociągów, na długości ok. 10m. 
Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowych prowadzić ręcznie, zgodnie 
z p. 9  Warunków Technicznych zabezpieczenia sieci gazowej. 

2. Odkryte odcinki gazociągów oczyścić i ponownie zaizolować (klasa izolacji B30). 
3. ZałoŜyć na rurociągi płozy dystansowe „Integra” typu L, wys. 40mm, umieszczając                

je co 1,5m (6szt. na rurę 8m). 
4. Zamontować rury ochronne stalowe dwudzielne „Integra” Ф250 i Ф300, długości po 8m, 

zabezpieczone antykorozyjnie (4odc. x 2000mm na kaŜdą rurę). 
5. Przyspawać do kaŜdej z rur sączek węchowy - odcinek rury stalowej Ф40, który naleŜy 

zaizolować taśmą PE, wyprowadzić pod teren i umieścić w skrzynce ulicznej małej                    
z PEHD z pokrywą Ŝeliwną Ŝółtą. Roboty wykonać spawalnicze poza budową. 

6. Po wykonaniu w/w robót wykonać podsypkę oraz obsypkę piaskową gazociągów. 
Do zagęszczeń nie stosować sprzętu powodującego wibrację. 

 
 




