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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 6a
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1.0 Wstep
1.1 Przedmiot Specvfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
instalacji sanitarnych wewngtrznych: wody zimnej i cieplej, kanalizacji sanitarne;j,
deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz drenazu odwadniajgcego

w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1a w Kroénie.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu
W/W robot.

1.3 Zakres robot objetvch Specvfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
nastgpujacych instalacji:
- instalacja wody zimnej bytowej oraz hydrantowe;
- instalacja wody cieplej
- instalacja kanalizacji sanitarne;j,
- instalacja kanalizacji deszczowej 1 drenazu odwadniajacego
- instalacja centralnego ogrzewania wraz ze stacjami mieszkaniowymi (logotermy)
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasno$ci materiatow,
wykonania montazu rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi normami
1 ST — czes$¢ ogodlna.
Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie
wykonawczym, a w szczegdlnosci:
e uzyskanie od producentow badz opracowanie dokumentéw koniecznych do
uzyskania aprobat i atestow dla urzadzen i elementéw instalacji, dopuszczajacych
do stosowania jako materialty budowlane w Polsce
dostarczenie i montaz orurowania instalacji wraz z osprzetem i armatura
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw instalacji
dostarczenie i montaz izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-poz.
wykonanie prob, regulacji i pomiaréw instalacji wraz ze sporzadzeniem
protokotow
e wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej faktyczne trasy
prowadzenia przewodow wodnych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje
pozostatych elementow instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie
elementy niezbedne do prawidlowej eksploatacji instalacji
e rozruch, odbior 1 przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem
protokotow
e wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, osprzetu i
instalacji
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e biezaca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym
e koordynacja robot w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami
e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, rOwnowaznego,
zapewniajacego zalozone wymagania i rozwigzania przyjete w Specyfikacji 1 dokumentacji:
1. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celow
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowia one
poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwiazania
Zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody
Projektanta i Inwestora.

W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiazkow Wykonawcy nalezy
uwzglednienie zmian w profilu produkcji producentow i zalaczenie technicznych kart
doboru urzadzen celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem 1 Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robdt musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatéw potwierdzone przez Projektanta.

3. Wszystkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatow nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

4. W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentoéw urzadzen
nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ zamienng w zakresie dokonanych zmian urzadzen i uzyskaé
akceptacje Projektanta.

Ponadto:

1. Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudnien
w wykonaniu rob6t, wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim
terenéw (ewentualne trudnosci z dowozem materialow, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu
drog, przepisy policji itd.)

2. Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnos$cia
Wykonawcy, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegolny ruch zwigzany

z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ 1 powetowac Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane
w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podjaé negocjacje i zaplaci¢
roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod

3. Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposoOb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetienia zobowigzan wobec
Zamawiajacego nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikow 1 placow publicznych i1 prywatnych do i na
terenach nalezacych zarowno do Zamawiajacego jak 1 do osob trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane

z potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane bgda pozniej jakiekolwiek zadania
podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostala jedynie w oparciu

o dokumentacj¢ opisowa 0gdlng, co okazato si¢ niewystarczajace dla faktycznego wykonania
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robot lub prac dodatkowych wyniklych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegolnych
projektu.

5. Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych §rodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatow

a takze zapewnienie wszelkich srodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robot oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych
dokumentach przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

6. Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkow i1 opisu technicznego.

W przypadku rozbieznos$ci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek

z cze$ci dokumentacji, nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie
elementy oraz prace niezbedne do prawidlowego montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

14 Wymagania ogélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i obowigzujagcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.



INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ

2. Rozwiazania materialowe.

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instalacji wodnej nalezy stosowa¢ zgodnie

z dokumentacjg projektowsg, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

2.1.1. Rury PE-RT/AVPE w izolacji 6 mm.
Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji w bruzdach $ciennych i w posadzkach.
Rury taczone sg za pomoca potaczen zaprasowywanych. Rury w izolacji 6 mm.

2.1.2. Rury stalowe ocynkowane

Stosujemy do wykonania poziomow i piondw instalacji bytowej oraz instalacji pozarowe;.
Przewody izolowane otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliolefinowej np. ThermaSmart
PRO o grubosci 13mm.

Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.

2.1.3. Wezel wodomierzowy i hydrofor

- wodomierz JS 16 DN 40mm, Qn = 16 m’/h

- zawory odcinajace kolnierzowe

- zawory antyskazeniowe EA 291NF DN 50mm oraz DN 65mm

- zawOr pierwszenstwa pozaru DH300/DH100

- zestaw hydroforowy pompowy np. HYDRO MULTI-ECME 10-02 Grundfos lub
rOwnowazny

2.1.4. Urzadzenia regulacyjne, pomiarowe i armatura

- wodomierze mieszkaniowe dla wody zimnej JS 1,5 DN 15mm z nadajnikiem impulsow
zamontowany w logotermie

- zawory odcinajace kulowe

- hydranty p. poz. Dn 33 w szafkach wngkowych

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

Sprzet i narzedzia do wykonania montazu rur, przecinarki, elektronarzedzia.

4. Transport i skladowanie materialow

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST cze$¢ ogolna.

Do transportu materialow nalezy uzywac srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewozonych materialow. Do transportu stosowa¢ samochody zamknig¢te, materialy nalezy
zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z instrukcjg
producenta, przybory i urzadzenia sktadowac na placu budowy w przewietrzanym,
zamknietym budynku, zimg ogrzewanym.
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5. Wykonanie robot

5.1 Warunki przystapienia do robot:

Przed przystgpieniem do robo6t instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane ze
stanem surowym budynku, z wykonanymi przej§ciami przez stropy, wykutymi bruzdami dla
podejs¢ krytych do przyboréw.

5.2. Wykonanie instalacji

Przewody rozprowadzajace wode zimng i ciepla oraz cyrkulacje prowadzi¢ pod stropem
piwnic na wspornikach. Po zmontowaniu i probie zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi.
Przy montazu zawordw kazdorazowo nalezy wyczysci¢ podejscie, dokona¢ montazu,
uszczelni¢ potaczenie. Instalacje z rur z polietylenu i1 polipropylenu wykona¢ $cisle

wedlug wytycznych producenta. Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie przewodéw oraz
probe szczelnos$ci. Instalacje wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 77

6. Kontrola jakosci (proby).

6.1. Badania przed przystapieniem do robot montazowych

Przed przystgpieniem do wykonania robot badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty,
ktére musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywania rob6t

Z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotycza
gléwnie sprawdzenia technologii wykonywania robot. Ponadto konieczna jest obecno$¢
przedstawiciela zamawiajacego podczas wykonywania prob szczelnosci.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt polegaja na ocenie zgodnosci wykonania rob6t

z dokumentacja projektowa, wytycznymi producentdw oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewng¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu 1 polietylenu.
Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.



7. Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji wody:

- dlugos¢ rurociggdw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci
rurociggdéw, niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza si¢ ilosci podej$¢ wedtug $rednic

1 rodzajow podejsé

- przy ustalaniu ilosci podej$¢ odrebnie liczy si¢ podejscia wody zimnej 1 cieptej,

- armature liczy si¢ w sztukach w zaleznosci od $rednicy,

- probe szczelnos$ci ustala si¢ dla catkowitej dlugosci rur, z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic.

8. Odbior robot

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanej czgéci robot, jezeli umowa

o wykonaniu robét instalacyjnych przewiduje taka forme. Odbidr czgsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Na okolicznos¢ ta spisany jest
protokot odbioru czgsciowego robot, ktdry nastepnie jest podstawg do dokonania
czgsciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ilosci, jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci okresla umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:

- projekt budowlany

- szczegblowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow

- protokot odbioru czgsciowego, jezeli umowa przewiduje tg forme.

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapozna¢ si¢ z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, za$§ przedtozone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidtowe pod wzglegdem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez zamawiajacego i wykonawceg.

Protokot powinien zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowsa

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnosci wykonania instalacji

ustalenia komisji co do sposobu i termindéw ich usunigcia.

W przypadku pomyslnego i bez zastrzezen przeprowadzonego odbioru koncowego, po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajacego 1 wykonawce, mozna

przystapi¢ do rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajagcym i wykonawca.



8.3. Odbior pogwarancyjny

Dhugos$¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesi¢cy od czasu
odbioru koncowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyplaty
naleznej wykonawcy, z faktur czgsciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesigcy od daty
odbioru koncowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktérych zamawiajacy ma
obowigzek powiadamia¢ wykonawce niezwlocznie po ich zaistnieniu.

Odbior pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacej z obnizonej warto$ci prac.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym i wykonawcg okresli szczegétowo umowa o
wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. Przepisy zwiazane.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,,Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt 7,

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992?7Az1:1999,



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ
oraz DRENAZU ODWADNIAJACEGO

Dzial ten obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz drenaz odwadniajacy.
Materiaty do wykonania robot przy realizacji instalacji kanalizacyjnej nalezy stosowac
zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

2. Rozwiazania materialowe.

Do wykonania prac nalezy stosowac nastgpujgce materiaty:

- rury 1 ksztaltki kanalizacyjne z PP o polaczeniach na uszczelki gumowe - poziomy, piony
1 podejscia KS 1 KD

- rury 1 ksztaltki kanalizacyjne z PP o polaczeniach na uszczelki gumowe - piony, poziomy
1 podejscia KD

- wpusty dachowe 200mm podgrzewane elektrycznie

- ustepy typu kompakt

- umywalki ceramiczne

- wanny akrylowe prostokatne

- zlewy blaszane dwukomorowe

- wpusty piwniczne zeliwne 100 mm

- wywiewki i rewizje

- studzienka schtadzajaca w wezle z kregoéw 800 mm, studzienka w garazu 600 mm

- rury drenarskie z PVC-U z filtrem z wtokna syntetycznego $rednicy 113mm

- rury kanalizacyjne PEHD $rednicy 40mm (tloczne)

- studzienki kontrolne $rednicy 425mm

- pompy zatapialne np. Unilift KP 150

3. Sprzet i narzedzia

Do wykonywania robot nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- narzg¢dzia stuzace do montazu rur

- narzegdzia stuzgce do zatozenia izolacji

- elektronarzedzia do wykonania bruzd

- sprzet pomocniczy

4. Transport i skladowanie materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST cze$¢ ogolna.

Do transportu materiatoéw nalezy uzywac srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewozonych materiatlow. Do transportu stosowa¢ samochody zamkni¢te, materialy nalezy
zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z instrukcja
producenta, przybory i1 urzadzenia sktadowac na placu budowy w przewietrzanym,
zamknigtym budynku, zimg ogrzewanym.




5. Wykonanie robot

- Instalacj¢ z rur PP wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz wedlug wytycznych producenta rur,

6. Kontrola jakoSci, proby

6.1. Badania przed przystapieniem do robot montazowych

Przed przystapieniem do wykonania robdt badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty,
ktore musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywania robot

Z dokumentacja projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotycza
glownie sprawdzenia technologii wykonywania robdt. Ponadto konieczna jest obecno$é¢
przedstawiciela zamawiajgcego podczas wykonywania prob szczelnosci.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot polegaja na ocenie zgodno$ci wykonania robot

z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producentOw oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu 1 polietylenu.
Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji:

- dlugos¢ rurociggdw mierzy si¢ w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztattek

- dlugos$¢ rurociggdw w podejsciach do przyboréw wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggow
niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza si¢ ilosci podej$¢ wedlug $rednic odptywu od
danego urzadzenia

- przybory liczy si¢ w sztukach
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8. Odbior robot

8.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robot, jezeli umowa o
wykonaniu robo6t instalacyjnych przewiduje taka forme. Odbior czgéciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy, na okoliczno$¢ ta spisany jest
protokoét odbioru czesciowego robot, ktory nastepnie jest podstawa do dokonania
czesciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:
- Projekt budowlany
- Szczegbdlowe specyfikacje techniczne
- Dziennik budowy
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
- Protokot odbioru czesciowego, jezeli umowa przewiduje ta forme.
W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapozna¢ si¢ z dokumentami wymienionymi
powyzej, przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, za$ przedtozone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidtowe pod wzglegdem merytorycznym.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez zamawiajacego i wykonawce.
Protokot powinien zawierac:
- Oceng wynikow badan
- Wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowsa
- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnos$ci wykonania instalacji
ustalenia komisji co do sposobu i termindw ich usunigcia.
W przypadku pomysinego i bez zastrzezen przeprowadzonego odbioru koncowego , po
podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajacego i wykonawce, mozna
przystapi¢ do rozliczenia koncowego pomig¢dzy zamawiajacym i wykonawca.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Dhugo$¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesi¢cy od czasu
odbioru koncowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyplaty
naleznej wykonawcy, z faktur czgsciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesiecy od daty
odbioru koncowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktorych zamawiajacy ma
obowigzek powiadamia¢ wykonawce niezwlocznie po ich zaistnieniu.

Odbidr pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacej z obnizonej warto$ci prac.
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9. Podstawa platnosci.

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym i wykonawcg okresli szczegétlowo umowa o
wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10._Przepisy zwiazane.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,,Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2. Rozwiazania materialowe.

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instalacji CO nalezy stosowaé zgodnie

z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Powinny one odpowiada¢
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiaty do
stosowania w budownictwie.

Do wykonania prac nalezy stosowaé nast¢pujace materiaty:

- stacje mieszkaniowe — logotermy ,,Saturn” lub rownowazne

- rury stalowe czarne zewngtrznie ocynkowane ,,Steel”o potaczeniach zaprasowywanych
- rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT PN 12,

- grzejniki stalowe 1, 2 1 3-ptytowe typu V wys. 60cm + glowice termostatyczne

- grzejniki tazienkowe drabinkowe Radson Santorini, lub r6wnowazne

- zawory regulacyjne podpionowe Nexus

- zawory odcinajace kulowe do wody goracej,

- dystrybutory grzejnikowe z wkladka zaworowg i glowica (grzejniki drabinkowe),

- dystrybutory grzejnikowe katowe do podtaczenia grzejnikéw V ze Sciany.

- odpowietrzniki automatyczne,

- rozdzielacze Dn 25 w szafkach natynkowych

- izolacja z pianki np. poliolefinowej, o klasie reakcji na ogien B.

3. Sprzeti narzedzia.

Do wykonywania robdt nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- narzegdzia stuzgce do montazu rur,

- narze¢dzia stuzace do zatozenia izolacji,

- elektronarzedzia do wykonania bruzd,

- sprz¢t pomocniczy.

4. Transport i skladowanie materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST cze$¢ ogolna.

Do transportu materialow nalezy uzywac srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewozonych materialow. Do transportu stosowa¢ samochody zamknig¢te, materialy nalezy
zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.

Sktadowanie rur zgodnie z instrukcja producenta, przybory i urzadzenia sktadowac na placu
budowy w przewietrzanym, zamknietym budynku, zimg ogrzewanym.

5. Wykonanie robot

5.1 Warunki przystapienia do robot:

Przed przystgpieniem do robo6t instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane

ze stanem surowym zamknietym budynku, z wykonanymi przejsciami przez stropy, zgodnie
z dokumentacjg techniczna, wykutymi bruzdami dla podej$¢ krytych, przed wykonaniem
wylewek dla rozprowadzenia rur c.0. w posadzkach. Montaz grzejnikow wykonaé po
zakonczeniu prac wykonczeniowych na obiekcie.
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5.2. Wykonanie instalacji c.o.

Prowadzenie gtownych przewodow zasilajacych poziomych projektuje si¢ pod stropem garazu.
Przewody rozprowadzajace CO zaprojektowane z rur stalowych nalezy

zaizolowac¢ otuling o grubosci izolacji zgodnymi ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi
w Dz.U.Nr 75, poz..690 z 2003r. (tzn. przewody o Srednicy wewnetrznej do 22mm — grubos¢
izolacji 20mm, przewody o $rednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm — grubo$¢ izolacji
30mm, przewody o $rednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm — grubo$¢ izolacji rowna
srednicy wewnetrznej przewodu). Rury w posadzce — izolacja grubos$ci 6mm.

Mocowanie poziomow i1 piondOw przy uzyciu typowych dla systemu punktow statych

1 przesuwnych. Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ po $cianach.

Instalacje z rur stalowych wykonac¢ poprzez wyznaczenie osi rurociggu, spawanie rur,
wykucie gniazd w $cianach i obsadzenie uchwytow lub hakow oraz zalozenie tulei
ochronnych.

Przy montazu grzejnikow i szafek z rozdzielaczami nalezy wyznaczy¢ podejscie, dokonac
montazu, uszczelni¢ potaczenie.

Instalacje z rur polietylenowych w posadzce wykona¢ $cisle wedtug wytycznych producenta,
pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta rur.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe centralnego ogrzewania na goragco z dokonaniem
regulacji. Wykonanie nastaw na zaworach prowadzi¢ po dokladnym wyptukaniu instalacji.
Po wykonaniu préob szczelnosci rurociagi stalowe oczysci¢ z rdzy i zanieczyszczen
szczotkami stalowymi, odrdzewi¢ odrdzewiaczem organicznym a nastgpnie pomalowac farbg
do gruntowania i nawierzchniowg ftalowa.

6. Kontrola jakoS$ci (proby).

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t montazowych

Przed przystapieniem do wykonania robdt badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty,
ktore musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywania robot

z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotycza
gléwnie sprawdzenia technologii wykonywania robot. Ponadto konieczna jest obecno$¢
przedstawiciela zamawiajacego podczas wykonywania prob szczelnosci.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t polegaja na ocenie zgodno$ci wykonania robot

z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producentOw oraz normami:

- PN-64/B-10400 — Urzadzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne
1 badania przy odbiorze.

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robot,
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.
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7. Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego:

- dlugos¢ rurociggdw mierzy si¢ w metrach wzdtuz osi,

- dlugo$¢ rurociggdéw w podejsciach do grzejnikdéw wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci
rurociaggow,

- grzejniki, pompy, armaturg i glowice termostatyczne liczy si¢ w sztukach,

- probe szczelno$ci ustala si¢ dla ilo$ci grzejnikdw oraz dla catkowitej dtugosci rur
z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic.

8. Odbior robot

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robot, jezeli umowa o
wykonaniu robdt instalacyjnych przewiduje taka forme. Odbior cz¢sciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy, na okoliczno$¢ ta spisany jest
protokot odbioru czgsciowego robot, ktdry nastepnie jest podstawg do dokonania
czgsciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ilosci, jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okre§la umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:

- projekt budowlany

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow

- protokot odbioru czgsciowego, jezeli umowa przewiduje tg forme.

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapozna¢ si¢ z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, za$ przedtozone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidtowe pod wzglegdem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez zamawiajacego

1 wykonawcg.

Protokot powinien zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja
projektows.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnosci wykonania instalacji

ustalenia komisji co do sposobu i termindéw ich usunigcia.

W przypadku pomyslnego i bez zastrzezen przeprowadzonego odbioru koncowego, po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajacego 1 wykonawce, mozna

przystapi¢ do rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajagcym i wykonawca.
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8.3. Odbior pogwarancyjny

Dhugos$¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesi¢cy od czasu
odbioru koncowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyplaty
naleznej wykonawcy, z faktur czgsciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesigcy od daty
odbioru koncowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktérych zamawiajacy ma
obowigzek powiadamia¢ wykonawce niezwlocznie po ich zaistnieniu.

Odbioér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potracen wynikajacej z obnizonej warto$ci prac.

9. Podstawa platnosci.

Zasady rozliczeh migdzy zamawiajagcym a wykonawca okresli szczegélowo umowa
o wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastgpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Uwaga: wszystkie uzyte w projekcie i specyfikacji materialy budowlane mogg by¢
zastapione rownowaznymi, o analogicznych parametrach.
W/w zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

10. Przepisy zwiazane.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zeszyt 2”.
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