
INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI ul. Targowa 18, 25 - 520 Kielce

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZESPOLE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZIN-

NYCH W REJONIE UL. HALLERA, SIKORSKIEGO W KROŚNIE

ADRES INWESTYCJI   :     Krosno, dz. nr ewid. 3309/14, 3298/3, 3295/8, 3292/15, 3290/14, 3297/1, 3292/14, 3292/13, 3295/6, 3295/
7, 3292/8 obręb Krościenko Niżne nr 0006

INWESTOR   :     Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Markowski
DATA OPRACOWANIA   :     09.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
09.2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



p-1395-z DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1 20

1.1 Wyposażenie placu zabaw PZ1 1 7
1.2 Wyposażenie placu zabaw PZ2 8 12
1.3 Ogrodzenie PZ1 13 14
1.4 Ogrodzenie PZ2 15 16
1.5 Elementy małej architektury 17 20
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1.1 Wyposażenie placu zabaw PZ1
1

d.1.
1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż - Zjeżdżalnia duża Adaś JM-501 szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż - Piaskownica 2x2 ZP-140.1 szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż - Karuzela tarczowa 120 PM-1170 szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż - Bujak konik ZB-022 szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż - Huśtawka podwójna ZH-092 szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - ławka z oparciem szt

3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00

7
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - kosz na śmieci szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

1.2 Wyposażenie placu zabaw PZ2
8

d.1.
2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż - Zestaw zabawowy z piaskownicą Strażnica JM-579 szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż - Bujak auto ZB-014 szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż - Huśtawka pojedyncza ZH-081 szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - ławka z oparciem szt

3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00

12
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - kosz na śmieci szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

1.3 Ogrodzenie PZ1
13

d.1.
3

analiza indy-
widualna

Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 1,15-1,285 m na słupkach sta-
lowych obsadzonych w fundamencie betonowym. Parametry wg dokumentacji
projektowej.

m

56,50 m 56,50
RAZEM 56,50

14
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Furtka ogrodzenia systemowa szer. 1,12 m, o wys. 1,2 m. Parametry wg doku-
mentacji projektowej.

szt

3,00 szt 3,00
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RAZEM 3,00

1.4 Ogrodzenie PZ2
15

d.1.
4

analiza indy-
widualna

Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 1,15-1,285 m na słupkach sta-
lowych obsadzonych w fundamencie betonowym. Parametry wg dokumentacji
projektowej.

m

63,00 m 63,00
RAZEM 63,00

16
d.1.

4
analiza indy-
widualna

Furtka ogrodzenia systemowa szer. 1,12 m, o wys. 1,2 m. Parametry wg doku-
mentacji projektowej.

szt

3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00

1.5 Elementy małej architektury
17

d.1.
5

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - stojak na rowery 7-stanowiskowy - parametry wg doku-
mentacji projektowej

szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

18
d.1.

5
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż - Osłona śmietnikowa szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

19
d.1.

5
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - ławka z oparciem szt

9,00 szt 9,00
RAZEM 9,00

20
d.1.

5
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - kosz na śmieci szt

6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
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