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1. WSTEP: 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1a w Krośnie w 
rejonie ulic: Hallera i Sikorskiego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu  i realizacji wyŜej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót  
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacja dotyczy prowadzenia robót ziemnych 
związanych z budową obiektów wyszczególnionych w poz.1.1 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
• wykonawca odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją 

projektową , specyfikacja techniczną. Ogólne wymagania  dotyczące robót podano 
w ST-1 WO. 

• odbiór podłoŜa przed rozpoczęciem robót fundamentowych jak równieŜ ocenę 
stopnia zagęszczenia gruntu musi dokonać autor dokumentacji geotechnicznej lub 
uprawniony geolog na koszt Wykonawcy robót. 

2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 
są: 

• Humus zdjęty z terenu 
• Grunty wydobyty z wykopów 
• Grunt piaszczysty 
• Piasek 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub 
przy uŜyciu sprzętu mechanicznego: 

• Koparka  
• Spycharka 
• Ładowarka 
• Zagęszczarka wibracyjna 
• Inny sprzęt  zaakceptowany przez Inwestora 

 

4. TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz, 
stosowane będą samochody  samowyładowcze – wywrotki. 
KaŜdy środek  transportu winien być zaakceptowany przez Inwestora. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warunki ogólne: 
Ogólne warunki wykonania i odbioru  robót podano w ST WO. 
Wykonywanie wykopów moŜe nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczna i po 
wyraŜeniu zgody przez Inwestora .Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normami  
PN-B-10736,    PN-B-06050. 
 



  3 

Przed  przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy: 
• Zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem wysokościowym, 

projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi  gruntu. 
• Wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, 
• Oznaczyć szerokość wykopów , zarysy skarp itp., 
• Przygotować  teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni, 
• Wykonać wszystkie urządzenia odwadniające , zabezpieczające wykopy i nasypy 

przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. 
Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały  czas trwania 
robót. 
Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociągowe wykonać do głębokości 0,1-0,2 m  
mniejszej od projektowanej , a następnie pogłębić do głębokości właściwej, bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentów. 

5.2. Odspojenie i odkład urobku. 
Odspojenie  gruntu w wykopach naleŜy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. 
Podczas trwania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególna uwagę na: 

• bezpieczna odległość od przewodów wodociągowych , gazowych, kanalizacyjnych, 
kabli  energetycznych itp. W przypadku natrafienia na  urządzenia  nie oznaczone  
w dokumentacji projektowej ,naleŜy miejsce to  zabezpieczyć i natychmiast 
 powiadomić Inwestora i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

• naleŜy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w 
których projekt wskazuje  przebieg  innego uzbrojenia. NiezaleŜnie od 
powyŜszego, czasie uŜycia sprzętu mechanicznego naleŜy prowadzić ciągłą 
obserwację odspajanego gruntu, 

• naleŜy zainstalować bezpieczne zejścia, 
• naleŜy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi 

wykopu zaleŜnej od rodzaju gruntu 

5.3 PodłoŜe. 
PodłoŜe naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości  powyŜej 0,05 MPa wg PN—86/B-02480. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i instalacje rurociągowe, w sposób  
mechaniczny naleŜy wykonać  je do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, w 
zaleŜności od uŜytego sprzętu , a następnie pogłębić  do głębokości  właściwej, 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
Do zasypania fundamentów  i ścian fundamentowych obiektów  kubaturowych naleŜy 
wykorzystać grunty piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład,  lub dowiezienie spoza 
strefy robót z wyłączeniem gruntów  pylastych, lessowych, z kamieniami lub gruzem, . 
Zasypkę naleŜy prowadzić warstwami 25 - 35 cm z jednoczesnym zagęszczaniem 
mechanicznym.  
Stopień zagęszczania winien wynosić 0,95 - 1,0 . Zasypkę wykopu powyŜej warstwy 
ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem. 

5.5. Warunki gruntowo- wodne. 
Dla potrzeb projektowanego budynku wykonano opinie geotechniczną i dokumentację 
badań podłoŜa gruntowego stanowiącą integralną część dokumentacji  projektowej.  
Opracowanie : SEBASTIAN JAROSZ GEOSERWIS , KRAKÓW,  
UL. OGRODOWA 57/13.     
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Przedmiotem i celem niniejszej dokumentacji jest rozpoznanie i udokumentowanie 
geologiczno - geotechnicznych, hydrologicznych i geodynamicznych warunków gruntowo-
wodnych  terenu działek   połoŜonych w rejonie ulic: Hallera i Sikorskiego w Krośnie.   

Charakterystyka  podłoŜa gruntowego: 
Obszar badań znajduje się w Karpatach zewnętrznych, zbudowanych z naprzemianległych 
warstw piaskowcowo-łupkowych wieku Kreda – Trzeciorzęd, które tworzą kilka jednostek 
tektonicznych, silnie sfałdowanych, pociętych uskokami i na siebie ponasuwanych.   
Bezpośrednio pod warstwą gleby o miąŜszości około 0,2 – 0,3 m występują grunty 
rodzime stanowiące podłoŜe budowlane dla omawianej inwestycji. Do głębokości 
prowadzonego rozpoznania występują czwartorzędowe osady rzeczne i zastoiskowe, 
podścielone pokrywą zwietrzelinowo - deluwialną oraz skalnymi utworami fliszowymi.   

Warunki hydrogeologiczne: 
Zgodnie z regionalnym podziałem wód podziemnych teren badań zaliczany jest do regionu 
karpackiego (XIV). Głównym uŜytkowym piętrem wodonośnym jest poziom 
czwartorzędowy, związany z piaszczysto-Ŝwirowymi osadami doliny rzeki Wisłok. 
Poziom ten zasilany jest na drodze infiltracji opadów atmosferycznych i pozostaje w 
łączności hydraulicznej z wodami powierzchniowymi. Wisłok prowadzi swe wody z 
południowego wschodu na północny zachód. 
Koryto rzeki znajduje się w odległości około 900 m na północny wschód od omawianego 
terenu. 
Warstwę wodonośną stanowią gruboziarniste osady piaszczysto-Ŝwirowe, miejscami 
mocno zaglinione. Warstwa miejscami ulega całkowitemu wyklinowaniu. Zwierciadło 
lekko naporowe nawiercono na głębokości około 1,2 – 2,1 m ppt. W strefach o wyŜszym 
udziale frakcji pyłowej i iłowej (grunty spoiste) odnotowano liczne sączenia, miejscami 
bardzo obfite, na głębokości 0,2 –1,1 m ppt. Stabilizacja zwierciadła wód gruntowych 
nastąpiła na głębokości 0,3 – 1,6 m ppt, co odpowiada 281,2 – 281,9 m npm.  
Sączenia wód gruntowych stwierdzono równieŜ w głębszym podłoŜu, w obrębie 
zwietrzelin podłoŜa fliszowego. Prawdopodobnie istnieje połączenie 
hydrauliczne poziomu wód w osadach dolinnych oraz w obrębie pokrywy zwietrzelinowej. 
Bezpośrednio po intensywnych opadach atmosferycznych moŜe dochodzić do okresowego 
podniesienia zwierciadła wód gruntowych, intensyfikacji zjawiska sączeń oraz stagnacji 
wód opadowych w lokalnych zagłębieniach powierzchni terenu. 

Warunki posadowienia: 
Sposób posadowienie obiektu umoŜliwiający bezpośrednie przeniesienie obciąŜeń 
wynikających z budowy oraz eksploatacji obiektu na warstwy gruntu o odpowiedniej 
nośności 

5.6  Wywozy i przewozy ziemi  
Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Przywóz piasku, Ŝwiru i 
brakującej ziemi Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. 

5.7.  Szerokość wykopu 
Zasady określenia ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych. 
nachylenie skarp roboczych wykopów powinny wynosić 1÷0,6. 
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6. KONTROLA  JAKO ŚCI 

Ogólne zasady kontroli  jakości podano w ST WO. 
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić , czy pod względem kształtu i wykonania  
odpowiada on wymaganiom zawarty w ST oraz czy dokładność wykonania  nie przekracza 
tolerancji podanych w normach. 
Sprawdzeniu podlega: 
a/ wykonanie wykopu i podłoŜa, 
b/ zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c/  stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy wykonywaniu fundamentów i montaŜu instalacji, 
d/ wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niŜ co 20 

cm, 
e/ jakość gruntu przy zasypce, 
f/ zagęszczenie, 
g/ wykonanie korytowania. 
 
7. OBMIAR ROBOT 

Jednostkami obmiaru są: 
m3- dla wykonania  i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki filtracyjnej, podsypki  

piaskowo - Ŝwirowej 
 
m2- dla wykonania korytowania , umocnienia wykopu, 
mb- dla wykonania ścianek szczelnych , rurociągów. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady  odbioru robót podano w ST WO. 
Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać  zgodnie z normą PN-B-066050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość  wykonanego wykopu , korytowania. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu , plantowania, formowania  

nasypów i skarp  
oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia  ogólne 

Sprawy związane z płatnościami reguluje Umowa. JeŜeli jest inaczej to podstawą płatności 
jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe 
robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

  ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
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- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2 Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami, 
• projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierŜawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier,  

oznakowań, drenaŜu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
• oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
•  koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  w zgodzie z Polskimi Normami 
 lub  odpowiednimi normami krajów UE lub  beneficjentów Programu ISOPA  
w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
PN-B-06050  -  Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736  -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  wodociągowych                    

   i kanalizacyjnych. 
BN-83/8836-02 -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-72/8932-01 -  Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne. 
 
 
BN-/8931-12  -  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-022480 -  Grunty budowlane. Określenia, symbole , podział i opis gruntów. 
BN-70/8931-05 -  Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni 
                                       podatnych. 
PN-66/B-06714 -  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.  
                                       Badania techniczne. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
                                       Robót Budowlano-MontaŜowych. 
 


