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1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na
budowie  budynku mieszkalnego przy ul. Hallera w Krośnie

1.1.     PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
– projekt  budowlany  budynku  mieszkalnego  przy  ul.  Hallera  w  Krośnie wraz  z

elementami  uzbrojenia  i  zagospodarowania  terenu  opracowany  przez  S.P.
„Inwestprojekt Świętokrzyski” w Kielcach,

– umowa na wykonanie powyższego zakresu prac,
– Dz.U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126,
– Dz. U. z 2002 r. nr 75 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 
– i ich usytuowanie.
– Warunki  Techniczne Wykonania  i  Odbioru Robót  Budowlano  – Montażowych

wyd. Arkady,
– Polskie Normy

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje specyfikacje techniczne wg poniższego zestawienia:

• Specyfikacja techniczna ST-1 WO - Wymagania ogólne

• Specyfikacja techniczna ST- 2 - Roboty ziemne

• Specyfikacja techniczna ST- 3 - Roboty konstrukcyjne – budowlane

• Specyfikacja techniczna ST- 4 - Roboty wykończeniowe

• Specyfikacja techniczna ST- 5 - Docieplenie ścian zewnętrznych 

• Specyfikacja techniczna ST- 6a - Instalacje w-k, co, drenaż

• Specyfikacja techniczna ST- 6b              - Wentylacja

• Specyfikacja techniczna ST- 6c              - Technologia węzła cieplnego

• Specyfikacja techniczna ST- 7                - Przyłącza wod.-kan. i KD

• Specyfikacja techniczna ST- 7a                - Sieć wod. I KS z przyłączami

• Specyfikacja techniczna ST- 7b                - Sieć KD z pzrzyłączami

• Specyfikacja techniczna ST- 8 - Instalacje elektr. i telekomunik. wew.

• Specyfikacja techniczna ST- 9 - Instalacje elektryczne zewnętrzne

• Specyfikacja techniczna ST- 10 - Drogi i ukształtowanie terenu

• Specyfikacja techniczna ST- 11 -Zieleń

• Specyfikacja techniczna ST-12 -Mała architektura

1.3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW.

1.3.1.       Zaprojektowano  budynek  złożony  z  dwóch  brył  (  sześcio  i
ośmiokondygnacyjnej)przesuniętych względem siebie w rzucie. 

Budynek mają dwa piony komunikacyjne w postaci wydzielonych pożarowo i oddymianych
klatek schodowych ,oraz dżwigów osobowych. Na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano
65 mieszkań o powierzchni użytkowej od 26,13 m2  do 75,04 m2   , oraz w wydzielonej części
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budynku  komórki  lokatorskie  dla  wszystkich  mieszkań.
W kondygnacji  podziemnej  zaprojektowano miejsca postojowe (47 sztuk)  dla samochodów
osobowych  ,  oraz  pomieszczenia  techniczne  (wodomierz  ,  węzeł  cieplny  i  pomieszczenie
teletechniczne) 

Część  podziemna wystaje poza obrys parteru i  jest całkowicie zagłębiona pod poziomem terenu

ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  I  UZBROJENIA  TERENU  ZWI ĄZANE
BEZPOSREDNIO Z REALIZACJ Ą PRZEDMIOTOWYCH BUDYNKÓW.

• przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody

• przyłącza kanalizacji deszczowej,

• sieć oświetlenia terenu,

• mała architektura,

• drogi, place, chodniki,

• zieleń.

1.4. NIEKTÓRE OKRE ŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.4.1.  Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez wykonawcę, upoważniona do 
         kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji  
         obiektów.

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego.
         niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną 
         jakości materiałów oraz robót.

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne 
         z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem 
          dokumentacji technicznej.

1.4.5.  Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną 
          wyboru stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 
          warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania Aprobat
          Technicznych.

1.4.6. Certyfikat Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji 
         wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie 

zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania.  
       

1.5. Ogólne Wymagania Dotyczące Robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
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         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże 
         wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
         prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, współrzędne punktów głównych 
         oraz reperów państwowych, dziennik budowy, 1  komplet dokumentacji wykonawczej 
          i realizacyjnej, 1 kpl specyfikacji technicznych.
         Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
         pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone bądź zniszczone znaki 
         geodezyjne wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza . 

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych:
– projekt budowlany wielobranżowy stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę
– specyfikacje techniczne

Wielobranżowy projekt zostanie dostarczony wykonawcy wyłonionemu 
w przetargu jako wykonawca robót.
Dokumentacja  wykonawcza  do  opracowania  przez  wykonawcę  w  ramach  ceny
kontraktowej:
W ramach ceny kontraktowej wykonawca winien wykonać dokumentację warsztatowo
– montażową,  organizacji  placu budowy, organizacji ruchu związanego z realizacją
robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez wykonawcę winna spełniać warunki:

– wynikające z praw autorskich
– wynikające z przyjętych obliczeń
– wynikające z zaleceń ujętych w projekcie

Dokumentacja sporządzona przez wykonawcę zostanie uzgodniona w odpowiednich
urzędach i instytucjach.
Dokumentacja  powykonawcza do opracowania  przez wykonawcę  w ramach  ceny
kontraktowej.
Wykonawca  w  ramach  ceny  kontraktowej  winien  wykonać  dokumentację
powykonawczą  całości wykonanych robót w tym również dokumentację geodezyjną.

– Dokumentacja  rozruchowa  do  opracowania  przez  wykonawcę  w  ramach  ceny
kontraktowej.

– Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację rozruchową
w ramach ceny należy uwzględnić:

– dokumentację  wykonawczą  niezbędną  do  przeprowadzenia  wszelkich  spraw
rozruchowych,

– dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność 
– z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac, usług w tym:
– szczegółowy harmonogram rozruchu
– ogólną instrukcję eksploatacji
– program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania

robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  realizacje
zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inwestora.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa  specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
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Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który
dokona niezbędnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi.
Dane  zawarte  w  dokumentacji  i  specyfikacjach  technicznych  uważane  będą  za
wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne są  odchylenia  w ramach określonego
przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowy musza być  jednorodne i wykazywać  bliską
zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Wykonawca robót ma obowiązek stosowania jedynie materiałów w I-ym gatunku i I-ej
klasie  dopuszczonych  do  stosowania  w  budownictwie,  wykonawca  przedstawi
zamawiającemu  w  formie  karty  uzgodnień  na  30  dni  przed  planowanym
wbudowaniem /montażem/ wykaz podstawowych materiałów, wyrobów oraz urządzeń
celem akceptacji.
W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z dokumentacją
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementów  budowy,  to  takie  materiały  lub  elementy  budowli  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i  utrzymania bezpieczeństwa terenu
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności:
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

b) fakt  przystąpienia  do  robót  wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane
przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,

c) wykonawca na własny koszt zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze biurowo-
socjalne /w tym pomieszczenia higieniczno-sanitarne/ budowy oraz zapewni dla
dozoru inwestorskiego oddzielne pomieszczenia biurowe 
z dostępem do telefonu,

d) w  czasie  wykonywania  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  teren  budowy,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,

e) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń 
      i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,
f) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących

do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu
lub jego podwykonawców i dostawców.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska .
W czasie trwania budowy wykonawca będzie:
– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,
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– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
       i wokół budowy i będzie miał szczególny wgląd na:

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych
b) ostrożności zabezpieczenia przed środkami:
-  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
-  możliwością powstania pożaru.
c) będzie przestrzegał zaleceń organów nadzoru budowlanego ,PIP 

 i innych instytucji.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał  przepisów ochrony przeciwpożarowej,  wykonawca
będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty  spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia  nie  będą  dopuszczone  do  użycia,  a  zwłaszcza
wywołujące szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  na powierzchni  ziemi,  za urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez
zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie
zabezpieczenie  i  oznakowanie  tych  instalacji  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  wykonawca  zawiadomi  inwestora  i  zainteresowane
władze lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  wszelkie  spowodowane  jego  działaniem
uszkodzenia  instalacji  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążeń  na  oś  przy
transporcie  materiałów i  wyposażenia  na i  z  terenu budowy,  uzyska on  wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał  prac w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały 
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i  urządzenia  używane  do robót  od  daty  rozpoczęcia  do daty  wydania  świadectwa
przejęcia przez inwestora.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i  miejscowe oraz  inne przepisy i  wytyczne związane z robotami  i  będzie w pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót.

1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu
zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi.
W  przypadku  zajęcia  drogi  wykonawca  zobowiązany  do  wykonania  projektu
organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót,  uzgodnienia  go  z  właścicielem  drogi,
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz
oznakowania objazdów i dróg.

1.5.14.Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.

Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym
terminie ich zakończenia.

1.5.15. Ochrona drzew i krzewów.

Istniejące  na  terenie  budowy  drzewa  i  krzewy  wykonawca  zabezpieczy  na  czas
trwania budowy przed zniszczeniem i będzie prowadził zabiegi pielęgnacyjne.

1.5.16. Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do:
• oznakowania pomieszczeń, drzwi,
• wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji 
i urządzeń technologicznych, BHP.,
• wykonanie oznakowania szafek wodomierzowych,  elektrycznych,  rozdzielczych

itp.,
• wykonawca wykona instrukcję użytkowania kwater i budynków ze szczegółowymi

warunkami gwarancji.

1.5.17.  Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia 
o  odbiorach  technicznych,  o  rozruchu,  odbiorze  i  przekazaniu  do  eksploatacji
instytucjom  lub  użytkownikowi,  których  obecność  jest  wymagana  przepisami.
Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich przedstawicieli 
w  odbiorach.  Odbiory  techniczne  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  wytycznymi
stawianymi przez przyszłego użytkownika instalacji i urządzeń.

2.0.      MATERIAŁY.

2.1. Źródła szukania materiałów.

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  prze  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
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dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania tych
materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbek  do
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań,
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł  miejscowych włączając w to źródła
wskazane  przez  zamawiającego  i  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  inwestorowi
wymaganych  dokumentów.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość
dostarczonych na budowę materiałów. Ponosi także koszty z tym związane. Humus 
i nakład czasowo zdjęte z terenu będą składowane w hałdy i następnie wykorzystane
przy zasypce wykopów i zagospodarowaniu terenu działki. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli.

Wytwórnie materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane przez
inwestora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 
z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich
właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii
materiałów pod względem jakości.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały  i  elementy  budowli  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez
wykonawcę  wywiezione z terenu budowy i  zastąpione materiałami akceptowanymi
przez zamawiającego.

2.5.     Wariantowe zastosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewiduje  możliwość  wariantowego
zastosowania  materiałów  w  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi
inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniony  bez
zgody inwestora.

2.6. Pochodzenie materiałów.

Odpowiednie  certyfikaty  pochodzenia  będą  wymagane  przez  inwestora  przed
wbudowaniem.

3.0.   SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien
być  zgodny  z  oferta  wykonawcy,  wymaganiami  ST,  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowany  przez  inwestora.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt
przez wykonawcę  musi być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  inwestorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania.  Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST
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przewiduje użycie wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

4.0.   TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i
innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom
kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte 
z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco na własny koszt  wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0.   WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za
jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacja
projektową  i  ST oraz  poleceniami  inwestora.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za
dokładność  wytyczenia budowli  w planie i  wysokości.  Wykonawca prowadzi stale
dokumentacje geodezyjną podczas wykonywania robót.
Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzględniać  fakt,  że plac budowy
znajduje się w mieście, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI.

6.1.    Program zapewnienia jakości. 

Do  obowiązków  wykonawcy  należy  sporządzenie  i  przedstawienie  di  aprobaty
inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
realizację zgodnie z dokumentacja projektową , ST i poleceniami inwestora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót)
• organizację ruchu na budowie
• zasady BHP
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami)
• system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium

prowadzącego badania
• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania

wyników do inwestora

część szczegółową zawierającą:
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• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi

• rodzaje i ilości środków transportu
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu
• sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość  pobierania próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów 
      i wykonywania poszczególnych elementów robot
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć  założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę
robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,
włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem
systemu kontroli inwestor może zażądać  od wykonawcy przeprowadzenia badań  w
celu  zademonstrowania,  że poziom ich wykonania  jest  zadawalający.  Wykonawca
będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inwestorowi
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają  ważną
legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymagania  norm
określających procedury badań.
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu
ich  inspekcji.  Inwestor  będzie  przekazywać  wykonawcy  pisemnie  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia te będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć  na wyniki  badań  inwestor
natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  wykonawcy  zostaną
usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie
koszty  związane  z  organizowaniem i  przeprowadzeniem badań  materiałów ponosi
wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki pobierane będą losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania próbek do badań.
Koszty  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia
usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  zamawiający.  Wykonawca
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zobowiązany  jest  do  odpowiedniego  oznakowania  próbek  i  prowadzenia
systematycznej rejestracji wyników.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inwestora. Przed
przystąpieniem do pomiarów i  badań  wykonawca powiadomi inwestora o rodzaju,
miejscu i  terminie pomiaru i  badań.  Po ich wykonaniu  wykonawca przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie  raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań należy wykonywać na odpowiednich
formularzach.

6.6. Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie potrzebna pomoc ze strony wykonawcy
i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją  projektową  i  St. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
badań poniesione będą przez wykonawcę.

6.7. Atesty, jakości materiałów i urządzeń.

Przed wykonaniem  kontroli  jakości  materiałów przez wykonawcę,  inwestor  może
dopuścić  do użycia  materiały posiadające atest  producenta stwierdzający ich pełną
zgodność z warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są
wymagane  przez  ST,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  atest
określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane w
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego 
i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia,  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  te  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką  ,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Załączone  do  dziennika  protokoły  i  inne  dokument  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inwestora.

Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary robót przeprowadza się w sposób ciągły. Księga
obmiaru jest prowadzona przez wykonawcę robót.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej  w programie  jakości.  Dokumenty te stanowią  załącznik  do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inwestora.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty:
– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego
– protokoły przekazania tereny budowy
– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne
– protokoły odbioru robót
– protokoły z narad i ustaleń
– korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie.

7.0.    OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z  dokumentacja  projektowa  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym
przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do
księgi obmiaru.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt  pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą
akceptowane przez inwestora.  Będą  one dostarczone przez wykonawcę.  Do badań
atestujących wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji urządzeń.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed  częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 
i zmiany wykonawcy robót.
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8.0.    ODBIÓR ROBÓT.
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– wykonana  robota  nie  może  być  zakryta  bez  zgody  zamawiającego,  wykonawca
powinien  umożliwi ć  zamawiającemu  sprawdzenie  każdej  roboty,  która  zanika  lub
ulega zakryciu,

– wykonawca  jest  zobowiązany  informować  zamawiającego  wpisem  do  dziennika
budowy na trzy dni przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu
będą gotowe do odbioru,

– jeżeli  zamawiający  uzna  odbiór  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  za
zbędny winien o tym pisemnie powiadomić wykonawcę,

– wykonawca ma obowiązek na żądanie zamawiającego odkryć  lub wykonać  otwory
niezbędne do zbadania robót jeśli wcześniej nie informował zamawiającego 

           o gotowości robót do odbioru, a następnie przywrócić stan poprzedni,
– w  dniu  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  końcowego  wykonawca  przekaże

zamawiającemu operat kolaudacyjny na który składają się:
• oryginał dziennika,
• aprobaty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności na prefabrykaty, materiały 
       i urządzenia,
• dokumentacje powykonawcza wszystkich branż,
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku, przyłączy wraz 
      z przylegającym terenem,
• protokoły badań, prób i sprawdzeń,
• oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
       z  projektem budowlanym,  warunkami  pozwolenia na budowę,  przepisami,
normami oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
• jeżeli  zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone, nie

będzie miał zastrzeżeń co do kompletności operatu kolaudacyjnego 
       w porozumieniu z wykonawca wyznacza datę odbioru końcowego robót

9.0.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  .

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  przedstawiona  w  ofercie  wykonawcy.
Podstawą  płatności  będzie  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za
jednostkę, obmiarową dla danej pozycji przedmiaru robót.
Wszelkie odstępstwa od cent ryczałtowej muszą uzyskać zgodę i zatwierdzenie przez
inwestora.  

9.2. Szczegółowe warunki płatności .

– wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  ustala się  jako  ryczałtowe  na
podstawie oferty wykonawcy uwzględniającej podatek VAT,

– zmiana wysokości podatku VAT w stosunku do wysokości podanej przez wykonawcę
w ofercie jest możliwa tylko w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku VAT,

– podstawą  do wystawienia faktury stanowić  będzie oryginał protokołu odbioru robót
potwierdzony  przez  upoważnionych  przedstawicieli  stron,  zamawiający  może
odmówić  podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych
robót,

– zamawiający  dopuszcza  składanie  faktur  częściowych  na  podstawie  procentowego
zaawansowania prac,

– wykonawcy nie przysługuje prawo do wystawiania faktur częściowych po upływie
umownego terminu zakończenia prac.

10.0 . PRZEPISY ZWIĄZANE.
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Specyfikacje  techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy,
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 
i  należy  je  czytać  łącznie  z  rysunkami  i  specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one
występowały.  Rozumie  się,  że  wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich
zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich
Norm  (datowane  nie  później  ni  30  dni  przed  data  składania  ofert),  o  ile  nie
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  lub  odpowiednimi  normatywami  krajów  UE  lub
beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm
przy  wykonywaniu  robót  określonych  w  kontrakcie  oraz  do  stosowania  ich
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych.
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