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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związane
z wykonaniem zieleni dla budynków budynków mieszkalnych  1a  i 1b   przy ul. Hallera w Krośnie.
Kod CPV 453332300-6

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót ujętych w STWiORB
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują czynności mające na celu wykonanie:

• Trawników
• Nasadzeń drzew i krzewów liściastych
• Drenażu  napowietrzającego bryły korzeniowe istniejących drzew(pod  nawierzchniami  utwardzonymi)

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania zieleni powinny zostać zakupione w ogrodniczych firmach 
specjalistycznych.

3.Sprzęt i narzędzia
3.1. Sprzęt i narzędzia
Dobór sprzętu i narzędzi pozostawiono do decyzji firmy specjalistycznej wykonującej zieleń.

4. Transport
4.1. Transport i składowanie materiałów
Transport i składowanie narzędzi pozostawiono do decyzji firmy specjalistycznej wykonującej zieleń.

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Zakończone wszystkie roboty związane z wykonaniem sieci, przyłączy, ukształtowaniem terenu, dróg, 
parkingów, chodników, częściowo zlikwidowanym placem budowy.

5.2. Wykonanie zieleni
Wykonanie zieleni należy powierzyć specjalistycznej firmie ogrodniczej.  

6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót zieleni
Przed przystąpieniem do wykonywania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, które
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wpływa na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te dotyczą głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót
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Badania w czasie odbioru robót polegająca ocenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Ocenia się wykonanie zieleni metodą wizualną.
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót, podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robót
7.1. Zasady obmiarowania
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci oblicza się w m3.
Roboty agrotechniczne i wykonanie trawników oblicza się w ha.
Sadzenie drzew, krzewów, róż oblicza się w szt.

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową wykonaną przez firmę specjalistyczną. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego, zasady i terminy powoływania komisji 
oraz czas jej działalności określa umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty:

• Projekt budowlany
• Projekt wykonawczy
• Dokumentację powykonawczą
• Szczegółowe specyfikacje techniczne
• Dziennik budowy
• Dowody zakupu materiału roślinnego w specjalistycznej firmie ogrodniczej.

W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi powyżej, przeprowadzić 
badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez wykonawcę dokumenty 
są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać:

• Ocenę wyników badań
• Wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia
• Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zieleni zgodnie z projektem
• W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania powyższych instalacji ustalenia 

komisji do sposobów i terminu ich usunięcia.
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzenia odbioru końcowego, po podpisaniu protokołu 
odbioru końcowego przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, można przystąpić do rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

8.2. Odbiór pogwarancyjny.  
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu odbioru końcowego.
Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty należnej wykonawcy, z faktur 
częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji w pomieszczeniach poczty po upływie 36 miesięcy 
od daty odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma obowiązek 
powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości prac. 

9. Podstawa płatności
9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o wykonanie robót 
budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru robót.
     Uwaga: wszystkie użyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą
            być zastąpione równoważnymi o analogicznych parametrach
            w/wym. zmiany należy uzgadniać z projektantem

KONIEC
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