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Budynek 1A Krosnho

Inst. elektr. wewnetrzne.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

| Poszcz

|Razem

BUDYNEK MIESZKALNY "1A" KROSNO UL HALLERA, SIKOESKI

EGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

1 Utozenie przewodéw
1/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.1/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
477 otw. 477.000
RAZEM 477.000
2|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.1/1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
150 otw. 150.000
RAZEM 150.000
3|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.1/1004-11 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
50 otw. 50.000
RAZEM 50.000
4/KNR 5-08 Przewdd YDYp 2x1,5 mm2 uktadany w tynku m
d.1/0209-05
840 m 840.000
RAZEM 840.000
5/KNR 5-08 Przewdd YDYp 3x1,5 mm2 uktadany w tynku m
d.1/0209-05
7370 m 7370.000
RAZEM 7370.000
6/KNR 5-08 Przewdd YDYp 4x1,5 mm2 uktadany w tynku m
d.1/0209-05
3885 m 3885.000
RAZEM 3885.000
7|KNR 5-08 Przewdd YDYp 3x2,5 mm2 ukfadany w tynku m
d.1/0209-05
12490 m 12490.000
RAZEM 12490.000
8/KNR 5-08 Przewdd YDYp 5x2,5 mm2 uktadany w tynku m
d.1/0209-06
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNR 5-08 Przewdd YDYp 5x4 mm2 uktadany w tynku m
d.1/0209-06
605 m 605.000
RAZEM 605.000
10|KNR 5-08 Przewdd YDY 3x6 uktadany na korytkach i drabinkach m
d.1/0206-03
80 m 80.000
RAZEM 80.000
11|KNR 5-08 Przewody YDY 5x2,5 uktadane na korytkach i drabinkach m
d.1/0212-03
80 m 80.000
RAZEM 80.000
12|KNR 5-08 Przewdd HDGs 2x1,5 uktadany na korytkach i drabinkach m
d.1/0212-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR 5-08 Przewo6d HDGs 4x1,5 uktadany na korytkach i drabinkach m
d.1/0212-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
14|KNR 5-08 Przewdd HDGs 3x2,5 uktadany na korytkach i drabinkach m
d.1/0212-02
65 m 65.000
RAZEM 65.000
15|KNR 5-08 Przewo6d DY 10 mm2 uktadany w tynku m
d.1/0209-05
756 m 756.000
RAZEM 756.000
16|KNR 5-08 Przewdd HDGs 5x2,5 wciggany do rur m
d.1/0207-03
60 m 60.000
RAZEM 60.000
17|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe RL 18 mm m
d.1/0101-04
430 m 430.000
RAZEM 430.000
18|KNR 5-08 Rury winidurowe RL 18 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1/0110-01
430 m 430.000
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RAZEM 430.000
19|KNR 5-08 Przewody YDY 2x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.1/0207-01
98 m 98.000
RAZEM 98.000
20/ KNR 5-08 Przewody YDY 3x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.1/0207-01
323 m 323.000
RAZEM 323.000
21/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1/0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
2100 szt. 2100.000
RAZEM 2100.000
22|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o r.do 60mm szt.
d.1/0302-01
2100 szt. 2100.000
RAZEM 2100.000
23|/KNR 4-03 Wykon.potaczen przewodéw w puszkach kpl.
d.1/0904-10
2100 kpl. 2100.000
RAZEM 2100.000
24|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1/0301-03 kéw plastikowych w podtozu betonowym
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
25/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.1/0304-07 przez przykrecenie
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
2 Monta z korytek
26 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm i §r do |szt.
d.2|0803-01 10 mm
380 szt. 380.000
RAZEM 380.000
27 /KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.2|0809-05 otworach w stropie
380 szt. 380.000
RAZEM 380.000
28/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych pod korytka K 100 szt.
d.2|0701-04
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
29/ KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek K 100 m
d.2|0705-07
110 m 110.000
RAZEM 110.000
30/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych pod korytka K 200 szt.
d.2|0701-04
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
31/ KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytekK 200 m
d.2|0705-08
80 m 80.000
RAZEM 80.000
32/KNR 5-08 Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.2|0705-10
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
33|KNR-W 5-08 |Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych m
d.2|/0705-01 przez przykrecenie do gotowych otworéw - szerokosci 200 mm
110 m 110.000
RAZEM 110.000
34|KNR 5-08 Rury RL 18 mm odporne na promienie UV ukladane na dachu m
d.2|0108-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
35/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.2|0303-03
17 m 17.000
RAZEM 17.000
3 Wewn etrzne linie zasilaj ace
36 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.3/1003-17 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 40 mm
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35 otw. 35.000
RAZEM 35.000
37/KNR 5-10 Uktadanie kabla YLY 5x16 na korytkach i drabinkach m
d.3/0117-03
135 m 135.000
RAZEM 135.000
38/KNR 5-08 Przewdd YDYp 5x10 mm2 uktadany w tynku m
d.3/0209-06
510 m 510.000
RAZEM 510.000
39/ KNR 5-10 Przewo6d YDY 5x4 mm2 uktadany na korytkach m
d.3/0118-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
40|KNR 5-10 Przewdd HDGs 5x6 mm2 uktadany na korytkach i drabinkach m
d.3/0118-01
140 m 140.000
RAZEM 140.000
41|KNR 5-10 Przewod YDY 5x10 mm2 uktadany na korytkach i drabinkach m
d.3/0118-03
715 m 715.000
RAZEM 715.000
42|KNR 5-10 Uktadanie przewodu LgY 70 mm2 na korytkach m
d.3|0116-02
485 m 485.000
RAZEM 485.000
43|KNR 5-08 Rury DVR fi 50 mm ukfadane w betonie m
d.3/0108-04
5 m 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR 5-08 Rury DVR fi 110 mm uktadane w betonie m
d.3/0108-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
45|KNR 5-10 Uktadanie przewodu LgY 25 mm2 w rurach i w tablicach m
d.3/0113-02
35 m 35.000
RAZEM 35.000
46 |KNR 5-10 Uktadanie kabla HDGs 4x25mm2 w na korytkach m
d.3/0117-03
25 m 25.000
RAZEM 25.000
47|KNR 5-10 Uktadanie kabla LgY 120mm2 m
d.3/0115-03
68 m 68.000
RAZEM 68.000
4 Montaz osprz etu
48|KNR 5-08 Montaz tgcznikéw 1-bieg. p/t szt.
d.4|/0307-02
116 szt. 116.000
RAZEM 116.000
49|KNR 5-08 Montaz tgcznikéw swiecznikowych p/t szt.
d.4|/0307-03
305 szt. 305.000
RAZEM 305.000
50|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo-  |szt.
d.4/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
tacznik schodowy IP-20 36szt
tacznik schodowy IP-20 10szt
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
51|KNR-W 5-08 |Montaz gniazd wtykowych 2-bieg. z uziem. p/t podwdéjnych szt.
d.4/0309-03
897+333 szt. 1230.000
RAZEM 1230.000
52|/ KNR 5-08 Montaz gniazd wtykowych 2-bieg. z uziem. p/t hermetycznych szt.
d.4|/0309-03
201 szt. 201.000
RAZEM 201.000
53|KNR 5-08 Montaz przyciskéw "dzwonek" p/t szt.
d.4|/0307-03
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
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54 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.4/0301-03 kéw plastikowych w podiozu betonowym
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR 5-08 Montaz tgcznikéw 1-bieg. n/t hermetycznych szt.
d.4|/0308-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56 KNR 5-08 Montaz gniazd wtykowych 2-bieg. z uziem. n/t hermetycznych szt.
d.4|0309-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
57 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod czujniki ruchu, dzwonki i czujniki temperatury aparat
d.4|/0401-07
100 aparat 100.000
RAZEM 100.000
58/ KNR 5-08 Montaz dzwonkoéw 230V szt.
d.4|0403-01
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
59/ KNR 5-08 Montaz czujnika temperatury EK 086 szt.
d.4/0403-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60 KNR 5-08 Podtaczenie dzwonkéw szt.
d.4|0815-16
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
61|KNR-W 5-08 |Podtgczenie czujnika temperatury szt.
d.4/0806-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu czujnikéw ruchu sufitowych 180° szt.
d.4|0402-01
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
5 Montaz opraw
63|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.5/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
164 kpl. 164.000
RAZEM 164.000
64 KNR 5-08 Montaz opraw ewakuacyjnych sciennych LED 3W IP 65 szt.
d.5|/0504-07
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
65 KNR 5-08 Montaz opraw ewakuacyjnych sufitowych LED 3W IP 65 szt.
d.5/0504-07
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
66 KNR 5-08 Montaz opraw ewakuacyjnych sufitowych LED 1,5W IP 20 szt.
d.5|/0504-07
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
67|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.5/0502-10 cowane ha kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 4)
168 kpl. 168.000
RAZEM 168.000
68 KNR 5-08 Montaz opraw Led 27W 2650 Im IP 65 szt.
d.5|0511-14
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
69|KNR 5-08 Montaz opraw Led 35W 4450 Im IP 65 szt.
d.5/0511-14
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
70 KNR 5-08 Montaz opraw Led 18W IP22 z czujnikiem ruchu szt.
d.5|0511-14
108 szt. 108.000
RAZEM 108.000
71/ KNR 5-08 Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.
d.5/0817-07
168 szt. 168.000
RAZEM 168.000
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6 Monta z tablic
6.1 ™
72|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw wnekowych 3x12 - tablice TM w mieszkaniach szt
d.6.|0405-01
1
65 szt 65.000
RAZEM 65.000
73|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tablicach TM - wytacznik réznicowopradowy  |szt
d.6.|0407-03 P312 B 16/0.03 A AC
1
455 szt 455.000
RAZEM 455.000
74|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tablicach TM - wytacznik réznicowopradowy P |szt
d.6.|0407-04 344 B 20/0,03 A AC
1
65 szt 65.000
RAZEM 65.000
75/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tablicach TM - ochronnik przepieciowy szt
d.6.|0407-04 SPN403N
1
65 szt 65.000
RAZEM 65.000
76| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tablicach TM - roztgcznik HAB403 szt
d.6.|0407-04
1
65 szt 65.000
RAZEM 65.000
6.2 TP+TWP+TMD+TAL+TGA+TD+TA2
77 KNR-W 5-08 |Montaz tablicy TP z wyposazeniem szt
d.6.|0405-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78| KNR-W 5-08 |Montaz tablicy TWP z wyposazeniem szt
d.6.|0405-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy TMD z wyposazeniem szt
d.6.|0405-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy TA1 z wyposazeniem szt
d.6.|0405-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81 KNR-W 5-08 |Montaz tablicy TGA+TD+TA2 z wyposazeniem szt
d.6.|0405-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.3 TL
82|KNR-W 5-08 |Montaz tablic TG+TL3 z wyposazeniem szt
d.6.|0405-08
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy TL1 z wyposazeniem szt
d.6.|0405-08
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy TL2 z wyposazeniem szt
d.6.|0405-08
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85|/KNR-W 5-08 |Montaz tablicy TL4 z wyposazeniem szt
d.6.|0405-08
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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6.4 GWP
86|KNR-W 5-08 |Montaz gtéwnego wytacznika pragdu GWP w obudowie - HCT 251AR + RB1 gG [szt
d.6.|0405-02 80A
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87|/KNR-W 5-10 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju 25 mm2 szt.
d.6.|0601-14
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
88|KNR-W 5-10 | Zarobienie na sucho konhca kabla 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 szt.
d.6.|0601-11
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7 Zasilanie wpustéw i kabli grzejnych
89 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.7/1004-11 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
90 KNR 5-08 Przewody YDY 3x2,5 mm2 uktadane na korytkach m
d.7|/0214-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
91 KNR 5-08 Rury RL 18 mm odporne na promienie UV uktadane na dachu m
d.7/0108-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
92 KNR 5-08 Przewody YDY 3x2,5 mm2 wciggane do rur m
d.7|0207-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
93/ KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.7/0301-03 kow plastikowych w podiozu betonowym
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
94 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.7/0304-07 przez przykrecenie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
95 /KNR 5-08 Montaz czujnika temperatury EK 086 szt.
d.7|0403-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
96 KNR 5-08 Podtaczenie wpustow i kabli grzejnych szt.
d.7|0815-16
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
97 KNR-W 5-08 |Podtaczenie czujnika temperatury szt.
d.7/0806-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Zasilanie wentylatorow dachowych
98|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.8/1004-11 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 5-10 Uktadanie kabli YKY 3x2,5 mm2 na dachu m
d.8|0118-01
300 m 300.000
RAZEM 300.000
100|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.8/0301-03 kéw plastikowych w podiozu betonowym
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
101|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek hermetycznych IP 55 szt.
d.8|0304-08
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
102|KNR-W 5-08 |Podtaczenie wentylatorow szt.
d.8/0806-09
29 szt. 29.000
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RAZEM 29.000
9 Oswietlenie szybéw d 2zwigéw osobowych
103|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe RL 28 m
d.9|0101-04
50 m 50.000
RAZEM 50.000
104|KNR 5-08 Rury winidurowe RL 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.9/0110-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
105|KNR 5-08 Przewody YDY 4x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.9|0207-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
106 KNR 5-08 Przewody YDY 3x2,5 mm2 wciggane do rur m
d.9/0207-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
107 |KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.9|0301-03 kow plastikowych w podiozu betonowym
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
108|KNR 5-08 Montaz tgcznikéw schodowych n/t hermetycznych szt.
d.9|0308-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
109|KNR 5-08 Montaz gniazd wtykowych 2-bieg. z uziem. n/t hermetycznych szt.
d.9|0309-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.9/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
111|KNR 5-08 Montaz opraw kanatowych LED szt.
d.9|0504-07
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
10 Instalacja odgromowa
112|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z drutu DFe/Zn fi 8 mm m
d.10|0604-07
150 m 150.000
RAZEM 150.000
113|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uni- szt.
d.10/0618-01 wersalnych krzyzowych
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
114|KNR 5- Montaz masztow odgromowych h=3 m szt.
d.10/080622-05
6 szt. 6
RAZEM 6
115|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na wspor-|m
d.10{0602-05 nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym - bednarka Fe/Zn
30x4
40 m 40.000
RAZEM 40.000
11 Instalacja detekcji CO w gara zu
116|/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe RL 22 mm m
d.11/0101-03
40 m 40.000
RAZEM 40.000
117|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe RL 22 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.11/0110-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
118|KNR 5-08 Przewody YDY 7x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.11/0207-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
119/KNR 5-08 Przewdd YDYp 3x1,5 mm2 uktadany w tynku m
d.11/0209-05
150 m 150.000
RAZEM 150.000
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120|KNR 5-08 Przewdd YDY 7x1,5 mm2 uktadany w tynku m
d.11/0209-03
300 m 300.000
RAZEM 300.000
121|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.11/0301-03 kéw plastikowych
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
122|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek n/t hermetycznych szt.
d.11/0304-08
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
123|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod detektory tlenku wegla aparat
d.11/0401-10
24 aparat 24.000
RAZEM 24.000
124|KNR 5-08 Montaz detektoréw tlenku wegla WG 22EG szt.
d.11/0403-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
125|KNR 5-08 Montaz detektoréw LPG WG 15EG szt.
d.11/0403-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
126 KNR-W 5-08 |Podtgczenie detektorow szt.
d.11/0806-07
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
127|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod tablice ostrzegawcze kpl.
d.11/0502-10
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
128|KNR 5-08 Montaz tablic ostrzegawczych jednostronnych szt.
d.11/0511-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
12 Oddymianie klatek schodowych
129|/KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekro6j zyt do 7.5 mm2 (poditoze betonowe) ukta- |m
d.12/0209-01 dany w tynku
HDGs 2x1 - 200m
HDGs 3x2,5 - 270m
HDGs 10x1 - 80m
YDY 3x1,5 - 55m
605 m 605.000
RAZEM 605.000
130 Zabezpieczenie p-poz. przejs¢ przez sciany EI-30 szt
d.12|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatoéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.12/0401-20 Sruby kotwowe w poditozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.12]0404-07 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR 5-08 Montaz 2 sitownikéw klapy oddymiajacej, 20 czujek dymu, 8 przyciskow RT+ |szt.
d.12/0402-01 LT, 2 czujek pogodowych
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
13 Pomiary
134|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.131202-01 go napiecia
516 pomiar. 516.000
RAZEM 516.000
135|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.13]1202-02 go napiecia
142 pomiar. 142.000
RAZEM 142.000
136 |KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony gniazd wtykowych pomiar.
d.13]1205-05
1 pomiar. 1.000
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RAZEM 1.000
137|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci ochrony gniazd wtykowych pomiar.
d.13]1205-06
1433 pomiar. 1433.000
RAZEM 1433.000
138|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.13]1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.13]1205-02
9 pomiar. 9.000
RAZEM 9.000
140|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza proba dziatania  |préb.
d.131209-01 wytgcznika réznicowoprgdowego
610 préb. 610.000
RAZEM 610.000
14 Instalacje w w_ezle cieplnym
141|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.14/1003-21 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe RL 18 mm m
d.14/0101-04
70 m 70.000
RAZEM 70.000
143|KNR 5-08 Rury winidurowe RL 18 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.14/0110-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
144|KNR 5-08 Przewody YDY 3x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.14/0207-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
145/KNR 5-08 Przewody YDY 2x2,5 mm2 wciggane do rur m
d.14/0207-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
146 KNR 5-08 Przewody YDY 3x2,5 mm2 wciggane do rur m
d.14/0207-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
147 |KNR 5-08 Przewody YDY 3x4 mm2 wciggane do rur m
d.14/0207-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
148|KNR 5-08 Przewody DY 10 mm2 wciaggane do rur m
d.14/0204-04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
149|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane fi 18 mm uktadane p.t. m
d.14/0109-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
150|/KNR 5-08 Przewody OMY 2x1 mm2 wciggane do rur m
d.14/0207-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
151|KNR 5-08 Rury winidurowe RL 28 mm ukfadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez |m
d.14/0108-02 zaprawiania bruzd
2 m 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.14|/0301-03 kéw plastikowych w podtozu betonowym
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
153|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek n/t hermetycznych szt.
d.14/0304-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
154|KNR 5-08 Montaz tgcznikéw 1-bieg. n/t hermetycznych szt.
d.14/0308-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
155|KNR 5-08 Montaz gniazd wtykowych 2-bieg. z uziem. n/t hermetycznych szt.
d.14/0309-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
156 KNR 5-08 Montaz gniazd wtykowych 2-bieg.. n/t hermetycznych 24 V szt.
d.14/0309-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157 |KNR 5-08 Montaz czujnika temperatury EK 086 szt.
d.14|0403-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR-W 5-08 |Podtgczenie czujnika temperatury szt.
d.14|0806-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.14|/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
160|KNR 5-08 Montaz opraw Led 35W 4450 Im IP 65 szt.
d.14/0511-14
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
161|KNR 5-08 Montaz opraw ewakuacyjnych sciennych LED 3W IP 65 szt.
d.14|0504-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
162 |KNR-W 5-08 |Montaz obudowy tablicy TWC - 3x12 IP 44 szt
d.14|0405-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tablicy TWC - rozigcznik SBN225 25 A szt
d.14/0407-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tablicy TWC - ochronnik SPN115 szt
d.14|0407-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
165|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tablicy TWC - wytgcznik r6znicowopradowy  |szt
d.14/0407-03 ADC 920D
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
166|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tablicy TWC - wylgcznik nadpragdowy MCN szt
d.14/0407-04 120E
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
167 |KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tablicy TWC - wytgcznik nadpradowy MCN szt
d.14/0407-04 116E
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tablicy TWC - przetacznik SK600 szt
d.14|0407-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tablicy TWC - stycznik ST25-20 szt
d.14/0407-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w tablicy TWC - termostat EK 186 szt
d.14/0407-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na wspor-|m
d.14/0602-05 nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- bednarka Fe/Zn
25x4
18 m 18.000
RAZEM 18.000
172|KNR 5-08 Malowanie bednarki uziemiajacej m
d.14/0818-10
18 m 18.000
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RAZEM 18.000
173|KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajacych szt.
d.14/0620-01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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