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1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowie budynku mieszkalnego przy ul. Hallera veoddre

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw niniejszego opracowania stanawi

— projekt budowlany budynku mieszkalnego przy ullléta w Kraosnie wraz z
elementami uzbrojenia i zagospodarowania terenuacogvany przez S.P.
JnwestprojektSwictokrzyski” w Kielcach,

— umowa na wykonanie powszego zakresu prac,

— Dz.U.z2002r. Nr 106 poz. 1126,

— Dz. U.z2002r. nr 75 — Warunki techniczne jakiawinny odpowiadabudynki

— iich usytuowanie.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Buttow — Montaowych
wyd. Arkady,

— Polskie Normy

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje specyfikacje technigem@onizszego zestawienia:

» Specyfikacja techniczna ST-1 WO
» Specyfikacja techniczna ST- 2

- Wymagania ogolne
- Roboty ziemne

e Specyfikacja techniczna ST- 3 - Roboty konstrukeyrbudowlane
» Specyfikacja techniczna ST- 4 - Roboty wiikmeniowe
» Specyfikacja techniczna ST- 5 - Docieplefoean zewrtrznych

» Specyfikacja techniczna ST- 6a - Instalacje w-k,drena

Specyfikacja techniczna ST- 6b
Specyfikacja techniczna ST- 6¢
Specyfikacja techniczna ST- 7

Specyfikacja techniczna ST- 7a
Specyfikacja techniczna ST- 7b

- Werdja

- Tedbgia wezta cieplnego

- Ryzza wod.-kan. i KD
€3ed. | KS z przyiczami
<HO z pzrzyhczami

e Specyfikacja techniczna ST- 8 - Instalacje elekelekomunik. wew.

» Specyfikacja techniczna ST- 9 - Instalacje elektngczewntrzne
» Specyfikacja techniczna ST- 10 - Drogi i uksztattaieaerenu
-Zigle

-Mata architektura

« Specyfikacja techniczna ST- 11
e Specyfikacja techniczna ST-12
1.3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW.

1.3.1. Zaprojektowano budynek Zony z dwoch bryt (1 sZeio i
osmiokondygnacyjnej) przesugtych wzgkdem siebie w rzucie.

Budynek maj dwa piony komunikacyjne w postaci wydzielonychzgrowo i oddymianych
klatek schodowych ,orazwigdéw osobowych. Na kondygnacjach nadziemnych zeki@mvano
65 mieszka o powierzchni aytkowej od 26,13 rhdo 75,04 m , oraz w wydzielonej eZci



budynku komorki lokatorskie dla wszystkich mieszka
W kondygnacji podziemnej zaprojektowano miejscat@owe (47 sztuk) dla samochoddéw
osobowych , oraz pomieszczenia techniczne (wodamiengzet cieplny i pomieszczenie
teletechniczne)

Cz$¢ podziemna wystaje poza obrys parteru i jest cadkeveagtbiona pod poziomem terenu

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA TERENU ZWI AZANE
BEZPOSREDNIO Z REALIZACJ A PRZEDMIOTOWYCH BUDYNKOW.

* przylcza kanalizacji sanitarnej i wody

* przylcza kanalizacji deszczowej,
*  siet oswietlenia terenu,
* mata architektura,
e drogi, place, chodniki,
o Zielea.
1.4. NIEKTORE OKRE SLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumi& nastpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy- osoba wylansowana przez wykonawapowaniona do
kierowania robotami i wygiujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
obiektéw.

1.4.2. Laboratorium- laboratorium badawcze zaakceptowane przez zajaaedgo.
niezhdne do przeprowadzania wszelkich badpréb zwihzanych z ocen
jakdci materiatdbw oraz robot.

1.4.3._Materiaty wszelkie tworzywa niezbine do wykonania rob6t zgodne
z dokumentagjprojektows i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektain— uprawniona osoba /zespo6l/ prawna lub fizyczgdada autorem
dokumentaciji technicznej.

1.4.5. Aprobata Techniczradokument potwierdzggy pozytywr, opinig techniczi
wyboru stwierdzaga jego przydatn& do stosowania w okéenych
warunkach, wydany przez jednestipowaniona do wydawania Aprobat
Technicznych.

1.4.6. Certyfikat Zgodniei — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaze naleycie
zidentyfikowano wybor, proces lub ustugazgiodne z okrdona normy lub
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu dgr@bow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. 0Ogdlne Wymagania Dotygze Robdbt.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.




Zamawiajcy w terminie okrdonym w warunkach umownych przedea

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkivgmaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacspotrzdne punktow gtéwnych

oraz reperéw patwowych, dziennik budowy, 1 komplet dokumentagikonawczej
i realizacyjnej, 1 kpl specyfikacji tectznych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialhpa ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili kmowego odbioru robét. Uszkodzongdh zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwaiwtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatzona do dokumentow przetargowych:

—  projekt budowlany wielobraowy stanowicy zahcznik do pozwolenia na budew

—  specyfikacje techniczne
Wielobrarzowy projekt zostanie dostarczony wykonawcy wytoiiom
w przetargu jako wykonawca robét.
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wwkogaaw ramach ceny
kontraktowe:
W ramach ceny kontraktowej wykonawca winien wykbdakumentagj warsztatowo
— montaowa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu Zz@inego z realizagj
robét wraz z niezélnymi uzgodnieniami
Dokumentacja wykonawcza spadzona przez wykonawavinna spetnié@ warunki:

— wynikajace z praw autorskich

— wynikajace z przygtych obliczé

— wynikajace z zalece ujetych w projekcie
Dokumentacja sposdzona przez wykonawczostanie uzgodniona w_odpowiednich
urzedach i instytucjach
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wak@: W ramach ceny
kontraktowej
Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] winien wykbnalokumentagj
powykonawcz catagci wykonanych robot w tym réwntedokumentagj geodezyjn.

— Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez waken w ramach ceny
kontraktowej

—  Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykodekumentagj rozruchow
w ramach ceny natg uwzgkdnic:

— dokumentag wykonawca niezlgkdna do przeprowadzenia wszelkich spraw
rozruchowych,

— dokumentagj powykonawcz potwierdzajca prawidtowaé i zgodnaé

—  Z obowazujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac, ustutym:

—  szczegO6lowy harmonogram rozruchu

— 0g0lm instrukcg eksploatacii

—  program zapewnienia jagm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaa
robdt, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtielj realizacje
zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznypaleceniami inwestora.

1.5.3. Zgodné&t robét z dokumentagijprojektows i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczrez oanne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowi czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione diyo

w jednym z nich § obowhzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.



Wykonawca nie mie wykorzystéd bleddw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiaawiadomé inwestora, ktory
dokona niezdnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokatdgy. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiadégdzgodne z dokumentagcprojektowa

I specyfikacjami technicznymi.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach tezdmich uwaane lda za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach olkdlenego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowy musza dnorodne i wykazywabliska
zgodna¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgqgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wykonawca robot ma obowdek stosowania jedynie materiatéw w I-ym gatunkeji
klasie dopuszczonych do stosowania w budownictwiggkonawca przedstawi
zamawiagcemu w formie karty uzgodnie na 30 dni przed planowanym
wbudowaniem /monte&em/ wykaz podstawowych materiatdw, wyrobow orazdra
celem akceptaciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to neemadowalajca jakosé
elementéw budowy, to takie materiaty lub elementyddwli beda niezwtocznie
zastpione innymi, a wykonany zakres robot rozebrankaszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu
budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie ritavaealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru kiccowego robot w szczegolém:

a) utrzyma warunki bezpieckstwa pracy i pobytu os6b wykongjych
czynndci zwiazane z budow i nienaruszaln@ ich mienia staacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed gosim oséb nieupowaionych,

b) fakt przysipienia do robdt wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony z inwestorem przez umpesdie W miejscu
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, lied te kgda utrzymywane
przez wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robaot,

c) wykonawca na wlasny koszt zorganizujecdtie utrzymywat zaplecze biurowo-
socjalne /w tym pomieszczenia higieniczno-sanitamalowy oraz zapewni dla
dozoru inwestorskiego oddzielne pomieszczenia liaro
z dostpem do telefonu,

d) w czasie wykonywania robdét wykonawca dostarczginstaluje i lkdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe udzenia zabezpieczg@e teren budowy,
zapewniajc w ten sposob bezpiecdmtwo pojazddw i pieszych,

e) wykonawca zapewni state warunki widocaidw dziea i w nocy/ tych urzdzea
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne zgladow bezpieczestwa,

f) wykonawca podejmidrodki w celu zabezpieczenia drog i mostow provdagieh
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jegdkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcow.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska .

W czasie trwania budowy wykonawcedaie:

— utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siogj,



— stosowat & do przepiséw i norm dotyazych ochronyrodowiska na terenie
i wokét budowy i bdzie miat szczegolny wgll na:
a) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dhges/ch
b) ostr@nosci zabezpieczenia przédodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania paru.
c) bedzie przestrzegat zaleterganéw nadzoru budowlanego ,PIP
i innych instytucji.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca hdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciggrowej, wykonawca
bedzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach tiych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegmisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowagmarem
wywotanym jako rezultat rob6t albo przez persongtenawcy.

1.5.7._Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia nieeda dopuszczone dozwycia, a zwlaszcza
wywotujace szkodliwe promieniowanie cggeniu wikszym ni dopuszczalne.

1.5.8._Ochrona witasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi, za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wig&cicielami tych urzdzex potwierdzenie informacji dostarczonych przez
zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawcaezapi odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w iezasvania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi itowasi zainteresowane
wiadze lokalne orazeolzie wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca kdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzicia
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach tadlosonych mu przez
zamawiagcego.

1.5.9. Ograniczenia obgien osi pojazddw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzen na 6 przy
transporcie materiatdbw i wypasenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezkedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyabowo tadunkow

i 0 kazdym takim przewoziedulzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawcedhie przestrzegat przepisow bezpigtstea

i higieny pracy, w szczegdélia wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkegth dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje
socjalne oraz spez i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i wszelkie materiaty



i urzadzenia aywane do robét od daty rozpacia do daty wydanigwiadectwa
przegcia przez inwestora.

1.5.12. Stosowaniegsdo prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zmane z robotami i dalzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.5.13. Zaicie pasa drogowedo i organizacja ruchu przyciajpasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgany jest do zorganizowania ruchu
zastpczego i oznakowania rob6t w przypadkuweeig drogi.

W przypadku zajcia drogi wykonawca zobowzany do wykonania projektu
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodaiego z widcicielem drogi,
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowanigbezaieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdow i drog.

1.5.14.Dziatanie zwizane z organizagjprac przed rozpoeziem robot

Przed rozpocxiem robot wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozguezprac oraz o0 przewidzianym
terminie ich zakaczenia.

1.5.15. Ochrona drzew i krzewoéw

Istniegce na terenie budowy drzewa i krzewy wykonawca zgieezy na czas
trwania budowy przed zniszczeniendkie prowadzit zabiegi piejnacyjne.

1.5.16._Dodatkowe wymagania postawione przgzkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatjommzany jest do:

* oznakowania pomieszazedrzwi,

» wykonania szczegotowych instrukcji dotyicej eksploatacji i obstugi instalacii

I urzadzen technologicznych, BHP.,

« wykonanie oznakowania szafek wodomierzowych, eyekinych, rozdzielczych
itp.,

» wykonawca wykona instrukgjuzytkowania kwater i budynkéw ze szczegotowymi
warunkami gwarancji.

1.5.17. Odbiory techniczne i rozruchy technologe&ez

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmany jest do zawiadomienia

o odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze zekazaniu do eksploatacji
instytucjom lub aytkownikowi, ktorych obecn& jest wymagana przepisami.
Wykonawca ponosi koszty zgaane z udziatem ich przedstawicieli

w odbiorach. Odbiory techniczne nafe przeprowadza zgodnie z wytycznymi

stawianymi przez przysztegaytkownika instalacji i urzdze.

2.0. MATERIALY.

2.1. Zrédia szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét wykonawca prtae@dsszczegotowe informacje



dotyczice proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialtdbw i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probek do
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zohpany jest do prowadzenia bada
w celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczonegadita w sposob
ciagly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie gustrobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwabel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych vgiczapc w to zrodia
wskazane przez zamawgeego i jest zobowkzany do dostarczenia inwestorowi
wymaganych dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiddaia za jakadc
dostarczonych na budewnateriatéw. Ponosi tak koszty z tym zwizane. Humus
i naktad czasowo zgle z terenu &da sktadowane w hatdy i naginie wykorzystane
przy zasypce wykopow i zagospodarowaniu terenuldzia

2.3. Inspekcja wytworni materiatow i elementow budiow
Wytwornie materiatéw i elementéw budowli mplhy¢ okresowo kontrolowane przez
inwestora w celu sprawdzenia zgoéricstosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki materiatbw mpdpy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatdw pod wzgdem jakdci.

2.4. Materialy nie odpowiadge wymaganiom.
Materiaty i elementy budowli nie odpowiadeg¢ wymaganiom zostanprzez
wykonawe wywiezione z terenu budowy i zaptone materiatami akceptowanymi
przez zamawiagego.

2.5. _Wariantowe zastosowanie materiatow.
Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje aiwos¢ wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach,komawca powiadomi
inwestora 0 swoim zamiarze, co najmniej na trzytyge przed ich zyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pdzniej zmieniony bez
zgody inwestora.

2.6. Pochodzenie materiatow.
Odpowiednie certyfikaty pochodzeniagda wymagane przez inwestora przed
wbudowaniem.

3.0. SPRAT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spekten winien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekorganizacji robot,
zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wyd&neprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadamistdngmi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidziankamtraktem. W@ywany sprzt
przez wykonawg¢ musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy i
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami jegaytkowania.

Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentéw twerdzajcych
dopuszczenie spgtu do uwytkowania. J&i dokumentacja projektowa lub ST



przewiduje aycie wariantowego spe¢u wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze uzyska jego akceptapyzed uyciem sprztu.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore
nie wptyr niekorzystnie na jaké wykonywanych robot

I whasciwosci przewaonych materiatow. Liczbarodkow transportu musi zapewni
prowadzenie robot zgodnie z zasadami glkreymi w dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianymtiaiem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh obcizen na osie i
innych parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiad@e warunkom
kontraktu keda na polecenie inwestora uscie

z placu budowy.

Wykonawca hdzie usuwé na bigaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragatdnie z kontraktem oraz za
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét, za ich zgoédéoz dokumentacja
projektowa i ST oraz poleceniami inwestora. Wykonawca odpduigny jest za
doktadnd¢ wytyczenia budowli w planie i wysoko. Wykonawca prowadzi stale
dokumentacje geodezympodczas wykonywania robot.

Wykonawca przy wykonywaniu rob6t powinien uwathiac fakt, ze plac budowy
znajduje st w migicie, w gisiedztwie zabudowy mieszkaniowe.

6.0. KONTROLA JAKO SCI.

6.1.

Program zapewnienia jgko

Do obowhzkOw wykonawcy naley sporadzenie i przedstawienie di aprobaty

inwestora programu zapewnienia ja&io w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb

wykonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraftej

realizacg zgodnie z dokumentacja projekt@wST i poleceniami inwestora.

Program zapewnienia jaé@ bedzie zawieré:

cze$¢ 0Qgolm opisupca:

» organizac} wykonania roboét (terminy i sposob prowadzenia tpbd

e organizag ruchu na budowie

e zasady BHP

* wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot (kierownikoéw z odpowiednimi upraamami)

» system prowadzonej kontroli sterowania jgdi@ wykonywanych robot

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do kontroli jakiei wraz z opisem laboratorium
prowadacego badania

* sposob i form gromadzenia wynikow baddaboratoryjnych oraz przekazywania
wynikow do inwestora

cze$¢ szczeqobtow zawierajca:




6.2.

6.3.

* wykaz maszyn i umdzern stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi

* rodzaje i ilgci srodkéw transportu
* sSposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedautch wiasciwosci w czasie

transportu

e SposOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i castotliwos¢ pobierania probek,

legalizacja i sprawdzanie wdzer) prowadzonych podczas dostaw materiatdw
I wykonywania poszczegolnych elementéw robot

* sSposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazom jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robot i jakadci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systéantroli,
wiaczapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie | wszystkie wudzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badmateriatdow oraz robét. Przed zakaeniem
systemu kontroli inwestor me zaadat od wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadawatyj. Wykonawca
bedzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i ST. Minimalne wymagarga,do zakresu bafla

I ich czstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy n
zostaty one tam okéne, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jestnkeczny, aby
zapewnt wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawcsatai@zy inwestorowi
swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayyymagania norm
okreslajacych procedury bada

Inwestor fedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Inwestor dmzie przekazywa wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub detoadawczych. Zeli
niedociagniecia te lkeda tak powane, ze mog wptyna¢ na wyniki bada inwestor
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych materiatow. Wszystkie
koszty zwhzane z organizowaniem i przeprowadzeniem bhaa@teriatdbw ponosi
wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki pobieranedala losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania probekbdda.
Koszty dodatkowych badapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywamawiajcy. Wykonawca
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

zobowhzany jest do odpowiedniego oznakowania prébek i wpdzenia
systematycznej rejestracji wynikow.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy nie obejmujakiegokolwiek badaniavymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez inwestora. Przed
przystpieniem do pomiarow i badawykonawca powiadomi inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru i baflaPo ich wykonaniu wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywainwestorowi kopie raportéw z wynikami badmk
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym

w programie zapewnienia jako. Wyniki bada nalezy wykonywa na odpowiednich
formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dojweania
kontroli pobierania prébek i badania materiatowrdadta ich wytwarzania

I zapewniona mudalzie potrzebna pomoc ze strony wykonawcy

i producenta materiatow. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyas
niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lubctlaiezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych badab oprze si na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot

z dokumentagj projektows i St. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyc
bada poniesione &da przez wykonawe

Atesty, jakéci materiatéw i uradzeh.

Przed wykonanienkontroli jakasci materiatdw przez wykonawg inwestor mae
dopusci¢ do wycia materialy posiadgge atest producenta stwierdgaj ich petrn
zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST w przypadku materiatdia, ktérych atestyss
wymagane przez ST, kda partia dostarczona do robodtdbie posiada atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajce atesty na ugglzenia — wane legalizacje magby¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodaadch wiaciwosci ze ST to
takie materiaty lub uedzenia zostapodrzucone.

Dokumentacja budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgamjacym zamawiajcego

I wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowhzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej

I gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imieniazwiska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy te dola czytelne, dokonane trwattechnily , w poradku
chronologicznym, bezgoednio jeden po drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumentdd oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dai podpisem wykonawcy i inwestora.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robét. Obmiary rob6t przeprowasitzar sposob eigly. Ksiega
obmiaru jest prowadzona przez wykonawabot.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetgaeo jakdci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badavykonawcy leda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie jal@. Dokumenty te stanowizahcznik do
odbioru rob6t. Winny b udosgpnione na kadezyczenie inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz w/w nagpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizaggadania inwestycyjnego

— protokoty przekazania tereny budowy

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno — prawne

— protokoty odbioru robét

— protokoty z narad i ustale

— korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywaokeishentow na budowie.

7.0.
7.1

7.2

7.3.

8.0.

OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ostgth w wycenionym
przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu inwestora

0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaryniki obmiaru keda wpisane do
ksiegi obmiaru.

Uraidzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robédab
akceptowane przez inwestoracdd one dostarczone przez wykonaw®o bada
atestujcych wykonawca ddzie posiadat wane swiadectwa legalizacji uszlzen.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przed egziowym lub kaicowym odbiorem robét,
a take w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach

I zmiany wykonawcy robot.

Obmiary robo6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiary robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT.
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wykonana robota nie me by zakryta bez zgody zamawiapgo, wykonawca
powinien umaliwi ¢ zamawiagcemu sprawdzenie kdej roboty, ktéra zanika lub
ulega zakryciu,

wykonawca jest zobowzany informowa zamawiajcego wpisem do dziennika
budowy na trzy dni przed terminem, kiedy robotyikajace lub ulegajce zakryciu
beda gotowe do odbioru,

jezeli zamawiajcy uzna odbior robot zanikgych lub ulegajcych zakryciu za
zbedny winien o tym pisemnie powiadoénivykonawe,

wykonawca ma obowzek nazadanie zamawiagego odkry lub wykon& otwory
niezlezdne do zbadania robét|ewczesniej nie informowat zamawiagego

0 gotowsri robot do odbioru, a nagtnie przywrdat stan poprzedni,

w_dniu zgloszenia gotowoi do odbioru kécowego wykonawca przeka

zamawiaicemu operat kolaudacyjny na ktory skiadsi¢:

e oryginat dziennika,
» aprobaty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgadnoa prefabrykaty, materiaty
i uradzenia,
e dokumentacje powykonawcza wszystkich liran
* inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz budynku, przyiczy wraz
z przylegajcym terenem,
» protokoty bada, prob i sprawdzg
» o$wiadczenia kierownika budowy o zgodwowykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym, warunkami pozwolen& budow, przepisami,
normami oraz specyfikagjstotnych warunkow zamowienia,
» jezeli zamawiajcy uzna,ze roboty na terenie budowy zostaly zaézone, nie
bedzie miat zastrzeen co do kompletnéci operatu kolaudacyjnego
w porozumieniu z wykonawca wyznaczadatbioru kaxcowego robot

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.

9.2.

Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatnagci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie amgwcy.

Podstaw ptatnagci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykogawa

jednostk, obmiarow dla danej pozycji przedmiaru robot.

Wszelkie odsfpstwa od cent ryczaltowe] musmzysk@& zgod: i zatwierdzenie przez
inwestora.

Szczegdtowe warunki ptatiud .

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy uskiajako ryczaltowe na
podstawie oferty wykonawcy uwzglniajpcej podatek VAT,

zmiana wysok&i podatku VAT w stosunku do wysad@ podanej przez wykonawc
w ofercie jest maiwa tylko w przypadku zmiany przepisow ustawy alptku VAT,
podstaw do wystawienia faktury stanofvibedzie oryginat protokotu odbioru robot
potwierdzony przez upowaionych przedstawicieli stron, zamawigy mae
odmowi podpisania protokotu do czasu usum stwierdzonych wad wykonanych
robot,

zamawiajcy dopuszcza skladanie fakturegéziowych na podstawie procentowego
zaawansowania prac,

wykonawcy nie przystuguje prawo do wystawianiatdakczsciowych po uptywie
umownego terminu zakozenia prac.

10.0 . PRZEPISY ZWIAZANE.
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Specyfikacje techniczne w mdych miejscach powotyj sie na Polskie Normy,
przepisy bramowe, instrukcje. Nalegy je traktowa jako integrall czesé

I naley je czyt& tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tameo
wystepowaty. Rozumie i ze wykonawca jest w peni zaznajomiony z ich
zawartdcia i wymaganiami. Zastosowaniegda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p@éiej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile n
postanowiono inaczej. Robotyda wykonywane w bezpieczny sposdbisle

w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi notgveami krajow UE lub
beneficjantéw programu ISPA w zakresie pepygh przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich obgwjacych norm
przy wykonywaniu robét okétonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowié na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartym

w Specyfikacjach Technicznych.
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