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 OPIS  TECHNICZNY 

do projektu rozbiórki budynku magazynowanego w Krośnie przy 

ul. Składowej 6 (działka nr 262/2). 

 

Inwestor : Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

 Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe    Sp. z o.o  

 38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4 

 

I. Podstawa opracowania. 

 

1. Podstawy formalno-prawne 

� Umowa z Inwestorem  

� Ustaw „Prawo budowlane „ z 7.07.1994 r Dz.U.06.156.1118 z 

późniejszymi zmianami 

� Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

 

2. Materiały wyjściowe i czynności projektanta  

� Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500. 

� Własne pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w marcu 

2021 r  

� Dokumentacja fotograficzna. 

 

II. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku 

magazynowanego w Krośnie przy ul. Składowej 6. 

 Budynek jest przeznaczony do rozbiórki z uwagi na zły stan 

techniczny. Jest to obiekt nie nadając się do dalszego użytkowania. 

Zakres projektu obejmuje: 

• Opis stanu istniejącego 

• Dokumentacje fotograficzną 

• Szczegółowy opis robót rozbiórkowych 

• Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia 
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III. Opis stanu istniejącego. 

I. Dane techniczne  

• Powierzchnia zabudowy  - 68,36 m2 

• Kubatura budynku   - 216,12 m3 

• Wysokość budynku   - 3,25 m 

 

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. W rzucie ma kształt 

prostokąta o wymiarach 8,89m x 7,69m. Składa się na niego 4 

pomieszczenia i korytarz. Posadzka we wszystkich pomieszczeniach to 

wylewka cementowa. 

Ściany budynku wykonane z cegły silikatowej na zaprawie. Widoczne 

ubytki tynku na ścianach i sufitach. Stropodach wentylowany- strop Kleina i 

płyty dachowe korytkowe. Spadek połaci ok. 2% w kierunku wschodnim.  

Pokrycie dachu blachą. 

Stolarka drewniana. Drzwi stalowe oraz drewniane.  

Brak rynien i rur spustowych.  

 

IV. Wykaz pomieszczeń 

 

PARTER 

l.p. nazwa pomieszczenia 
powierzchnia 

użytkowa [m2] 

rodzaj 

posadzki 

1/1. KORYTARZ 6,38 W. cem 

1/2. POM. MAGAZYNOWE 9,87 W. cem. 

1/3. POM. MAGAZYNOWE 10,02 W. cem. 

1/4. POM. MAGAZYNOWE 15,95 W. cem. 

1/5. POM. MAGAZYNOWE 8,20 W. cem. 

RAZEM: 50,42  
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V. Dokumentacja fotograficzna 

 
Rysunek 1 Budynek magazynowy - Składowa 6 
 

 
Rysunek 2 Budynek magazynowy - Składowa 6 
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Rysunek 3 Wnętrze budynku 
 

 
Rysunek 4 Wnętrze budynku 
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Rysunek 5 Strop Kleina 
 

VI. Rozbiórka budynku 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie 

niezbędne zabezpieczenia terenu rozbiórki. Wygrodzić przed dostępem osób 

postronnych oraz oznakować tablicami koloru żółtego o grożącym 

niebezpieczeństwie.  

Praktykuje się rozbiórkę metodą tradycyjną, następującej kolejności: 

1. Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, 

ościeżnice wykuć z muru. Po wyjęciu okien otwory zaleca sie zabić deskami 

lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach 

 

2. Rozbiórka pokrycia dachowego 

Rozbiórkę pokrycia prowadzić od góry w kierunku okapu. 

 

3. Rozbiórka stropodachu 

W pierwszej kolejności należy zdemontować płyty dachowe kanałowe, 

następnie rozbić cegły między belkami stalowymi, młotami pneumatycznymi 
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przy zachowaniu przepisów bhp. Usunąć gruz i wykuć końce belek ze ścian. 

Następnie należy spuścić belki i usunąć je z miejsca rozbiórki. 

 

4. Rozbiórka ścian działowych 

Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od odbicia tynków. Po 

usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od 

góry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. 

 

5. Rozbiórka ścian zewnętrznych 

Rozbiórka ścian zewnętrznych prowadzić równolegle ze ścianami 

wewnętrznymi. 

 

6. Rozbiórka fundamentów i podmurówek 

Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych. Należy je odkopać, 

następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Gruz wywieźć, 

natomiast powstały dół zniwelować za pomocą gruboziarnistego piasku z 

zagęszczeniem warstw. Warstwę ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym. 

 

7. Segregacja odpadów, transport, utylizacja 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiał należy segregować 

i oddzielać te, które mogą być wykorzystywane jako surowce wtórne.  

Transport gruzu prowadzić należy na bieżąco w miarę postępu robót 

rozbiórkowych. Wywóz samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 

 

VII. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, BHP w trakcie 

rozbiórki 

Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujących na placu budowy 

należy dodatkowo wprowadzić zakaz przebywania pracowników poniżej 

rozbieranego stropu. 

• Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod 

nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  

• Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy 

przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i 



Projekt rozbiórki budynku magazynowego w Krośnie ul. Składowa 6  
Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno –  kwiecień  2021 r 

 

bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach 

urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

• Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi 

oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 

• Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w 

czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. 

• Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót 

rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a 

drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane. 

• Teren rozbiórki ogrodzić oraz na bieżąco usuwać powstały gruz. 

• Zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce pokrycia oraz 

rozbiórki stropu 

• Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem 

zmechanizowanym powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną 

• Gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na wysypisko 

 

VIII. Uwagi końcowe  

 

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono zły stan 

wbudowanych materiałów budowlanych takich jak stal czy elementy pokrycia 

dachowego. W związku z tym nie przewiduje się odzysku materiałów z 

rozbiórki wymienionych obiektów. Całość gruzu z rozbieranej konstrukcji 

należy wywieźć na odpowiednie składowisko. 

 

 

                                       Opracował : 


