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Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.  
Obiekt – symbol PKOB – 1 11  112 1122 

(budynki mieszkalne o trzech i wi ęcej mieszkaniach) 
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzin nego  

kategoria wg. CVP   45211000-9 
 

 
B.02.00.00    FUNDAMENTY  
            Kategoria robót 45262210-6 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót fundamentowych przy budowie budynku 
mieszkalnego, wielorodzinnego, dwuklatkowego, z usługami w parterze  przy 
ul. Składowej 6 w Krośnie na działkach  nr 262/2 i 263. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot  
fundamentowych  przy wykonywaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
dwuklatkowego   przy ul. Składowej 6  w Krośnie  i obejmują: 
 

� wykonanie ław fundamentowych żelbetowych 

� wykonanie ścian fundamentowych żelbetowych 

� izolacje fundamentów 

1.4.    Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz określeniami podanymi w ST  

B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania 
ogólne" pkt. 1.5. 
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1.6.  Dokumentacja   robót  

Dokumentację robót   fundamentowych stanowią: 

� projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z 
późniejszymi zmianami), 

� aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami), 

� specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 
przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

� dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  
15.12.1994   r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 
(MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

� protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z 
załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

 
2.   Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej 
specyfikacji są materiały do wykonania ław i ścian fundamentowych i ich izolacji: 
 
2.1. Beton 
 

Elementy fundamentów należy wykonać z betonu klasy co najmniej B25 , 
podbudowa betonowa pod ławami fundamentu z betonu B15. 
Wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu 
towarowego wykonanego w betoniarni przystosowanej do masowego dozowania 
składników betonu. 
Mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. 
Na każdą partię betonu winien być dostarczony atest producenta potwierdzający 
zgodność dostarczonego materiału z wymogami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Mieszanka betonowa winna być transportowana w pojemnikach samochodowych 
(gruszkach)  i podawana w miejsce wbudowania za pomocą pompy. 
Czas  ułożenia  mieszanki  od  momentu  jej urobienia nie powinien być dłuższy 
niż 1 godz., a w przypadku temperatury powietrza powyżej 200C,  0.75 godz. 
 
2.2.   Stal zbrojeniowa 
 

Stal do zbrojenia fundamentów  winna odpowiadać wymaganiom PN/H-
93215. klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Nie dopuszcza się zamiennego użycia stali i innych średnic bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta określający nazwę 
wytwórcy, oznaczenie wyrobu, nr wytopu lub nr partii. 
Użyte do zbrojenia pręty winne być proste, wolne od zanieczyszczeń. 
 
2.3.  Deskowania. 
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Deskowania  ław  i   ścian  fundamentowych należy wykonać z tarcicy gr 25 mm  
i 38 mm. 
Użyta tarcica do deskowania winna być klasy co najmniej K-21. 
Na dostarczoną tarcicę wymagany jest atest producenta z określeniem nazwy 
wytwórcy, oznaczeniem wyrobu, ilością i rodzajem dostarczonej partii materiału. 
Alternatywnie dopuszcza się wykonanie szalunków z deskowań systemowych. 
 
2.4.  Materiały izolacyjne 
 
Do izolacji fundamentów należy użyć następujących materiałów : 
 
� Roztworów asfaltowych  Abizol R  i Abizol R- S 
� Lepiku asfaltowego na gorąco 
� Papy asfaltowej podkładowej na osnowie z włókna szklanego 
 
Użyte materiały winne posiadać atesty z określeniem producenta, oznaczeniem 
wyrobu i nr partii. 
 
3.  Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót fundamentowych winien wykazać 
się możliwością korzystania z nw. sprzętu, gwarantującego właściwą tj. 
spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej   jakość robót : 

� samochody do transportu mieszanki betonowej 
 

� pompy do betonu 
 

� wibratorów wgłębnych do betonu 
 

� środka transportowego  
 
 
 4.  Transport  
 
Beton do wykonania fundamentów musi by przewożony specjalnymi 
samochodami do transportu mieszanki  betonowej. 
Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.  Ławy fundamentowe 
 
5.1.1.  Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy , niezależnie od 

danych  zawartych w projekcie dokonać komisyjnego rozeznania w 
wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości 
fizycznych i mechanicznych gruntów i sprawdzić, czy obliczeniowy opór 
jednostkowy podłoża gruntowego w miejscu i na poziomie posadowienia 
obiektu jest co najmniej równy wartości wykazanej w projekcie, oraz    
określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu 
posadowienia obiektu. 
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   W przypadku gdy grunt w poziomie posadowienia nie spełnia wymagań 
określonych w dokumentacji technicznej, należy wystąpić do Inwestora o 
dokonanie badań gruntu i dostarczenie innych niezbędnych danych 
umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. 

 
5.1.2.  Na  podłożu  gruntu  wykonać  należy warstwę  wyrównawczą z betonu 

B15, gr 10 cm i  o szerokości co najmniej o 5 cm większej od szerokości 
projektowanych ław. 
Po przeschnięciu  warstwy wyrównawczej wykonać na niej izolację z 
roztworu asfaltowego z jednej warstwy Abizol R + 1 warstwa Abizol R-S. 

 
5.1.3. Na odizolowanym podłożu można układać deskowanie ław 

fundamentowych. Deskowanie należy wykonać z tarcz zbijanych z desek 
gr 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione z boku za pomocą ram 
trójkątnych o rozstawie do 70 cm , a górą (po uprzednim ułożeniu 
zbrojenia ław) nakładkami z desek. 
Usunięcie deskowania ław dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi 
elementów. 

 
5.1.4. W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć zbrojenie na podkładkach 

dystansowych, tak aby grubość otulenia prętów dolnych nie była mniejsza 
niż 10 cm. Zakład łączonych prętów podłużnych nie powinien być 
mniejszy niż 50 średnic zbrojenia łączonego. W jednym miejscu można 
połączyć na zakład maksymalnie 50 % zbrojenia. W miejscach połączeń 
należy dwukrotnie zmniejszyć rozstaw strzemion.  
Należy szczególnie zwrócić uwagę na staranne połączenie prętów w 
narożach ław, w miejscach  przenikania się z ławami poprzecznymi. 
Po wykonaniu zbrojenia deskowanie usztywnić górą nakładkami, 
dokładnie regulując wymiary i prostolinijność deskowanych ław. 

 
5.1.5.  Beton pielęgnować przez co najmniej  7 dni polewając go wodą i 

osłaniając przed nadmiernym nasłonecznieniem. 
Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie 
powierzchni oraz krawędzi ław deskowanie należy rozebrać.  Wystające 
poza obręb ław pasy podbetonu należy starannie oczyścić z resztek 
zaprawy i gruntu. 
Po przeschnięciu powierzchni betonu ław, płaszczyzny pionowe 
zaizolować jedną warstwą Abizolu  i 1 warstwą Abizolu R-S, dodatkowo 
przesmarowując Abizolem R-S wystające pasy podbetonu, celem 
dokładnego połączenia obu części izolacji. 

5.1.6.   Po wyschnięciu izolacji ławy obsypać gruntem rodzimym na wysokość 10 
cm poniżej górnej warstwy ław  z dokładnym zagęszczeniem gruntu (wg  
ST  B-01.00.00    p.5.3) 

 
5.2.   Ściany fundamentowe. 
 
5.2.1. Deskowanie ścian należy wykonać z desek gr 25 mm lub 32 mm, 

usztywnionych pionowo krawędziakami o przekroju 100 x 100 mm.  
Rozstaw krawędziaków , w zależności od użytych desek  i wysokości 
deskowanej ściany : od  70 cm dla deskowań gr 25 mm i ścian  o 
wysokości ponad 2 m,  do 120 cm dla deskowań gr 32 mm i ścian o 
wysokości do 1,5 m.  
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Deskowanie w miejscach usytuowania krawędziaków usztywniających 
należy skręcać ściągami z drutu  φ 8 mm w następujących odległościach 
pionowych: 
 
� bezpośrednio nad ławą fundamentową 
� 30 cm powyżej pierwszego ściągu 
� 50 cm następny 
� co 80 cm w pionie kolejne ściągi 
 
W miejscach zakładania ściągów montować pomiędzy deskowaniem 
przekładki dystansowe o szerokości równej projektowanym grubościom 
poszczególnych ścian.   Przekładki te w trakcie betonowania należy 
usunąć.  
Deskowanie należy przed betonowaniem zabezpieczyć przed 
przesunięciem zapierając je punktowo o grunt za pomocą rozpór z 
krawędziaków 80 x 80 mm. Należy sprawdzić dokładność wymiarów 
wykonanych deskowań, a w przypadku stwierdzenia odchyleń liniowych 
dodatkowo usztywnić poziomo przy użyciu  rur min. φ 40, bądź 
krawędziaków 80 x 80 mm. 

 
 5.2.2. Betonowanie. Przed układaniem betonu deskowanie nasączyć wodą.  W  

deskowaniu układać beton klasy B25, za pomocą pompy i starannie 
zawibrować. 
Dojrzewający beton należy chronić przed uderzeniami, wstrząsami i 
innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
Beton utrzymywać w stałej wilgotności przez co najmniej  7 dni polewając 
go wodą, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia, a 
następnie przy temperaturze powyżej +150 C przez pierwsze trzy dni  co 3 
godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następne dni co najmniej trzy 
razy na dobę. Przy temperaturach wyższych częstotliwość polewania 
wodą należy odpowiednio zwiększyć, tak a by nie dopuszczać do 
wysuszenia powierzchni betonu.  
Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie 
powierzchni oraz krawędzi ław deskowanie należy rozebrać.  

 
5.2.3. Izolacje. Przed wykonaniem izolacji należy oczyścić wystające płaszczyzny 

ław fundamentowych , a w narożu styku ściany z ławą fundamentową 
wykonać klin trójkątny wypełniający naroże,  z zaprawy cementowej o 
boku „przeciwprostokątnej” nie mniejszym niż 7 cm. 
Po przeschnięciu powierzchni betonu , płaszczyzny pionowe ścian 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez dwukrotne malowanie 
gruntownikiem wodnym  np. Dysperbit 

 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
Zakres kontroli : 
 
6.1. Kontrola  dokładności  wykonania podbudowy betonowej pod ławy  

fundamentowe : 
 

� prawidłowych rozstawów podbudowy (dopuszczalne odchyłki od 
rozpiętości projektowych nie większe  niż 25 mm 
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� poziomu wierzchu podbetonu (odchyłki od poziomów projektowych nie 
większe niż 30 mm) 

� stanu wierzchniej powierzchni podbetonu  (równości i czystości) 
 
 6.2. Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenia : 
 

� jakości materiałów użytych do deskowania – na podstawie oględzin 
dostarczonego materiału, 

� zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta (klasa 
tarcicy co najmniej K-21), 

� prawidłowości wykonania deskowań : 
  

� przekrojów i rozstawu stojaków , oraz ich usztywnienie 
(niezmienność  w trakcie betonowania), 

� szczelności deskowania – szerokość szczelin nie większa niż 2 
mm 

� pionowości , prostoliniowości  oraz zgodności  rozstawu z 
Projektem technicznym, 

� nasycenia deskowania wodą lub powleczenia preparatami 
zmniejszającymi przyczepność betonu, 

� sprawdzenia nie przekroczenia dopuszczalnych odchyłek 
wymiarowych : 

• odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m 
wysokości – nie  większe niż 2 mm 

• odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu ścian i słupów 
na całej  wysokości – do 10 mm 

 
• odchyłki od osi : 

-   ław fundamentowych – max .15 mm 
-   ścian  - max. 10 mm 

• odchylenia górnej powierzchni ścian : 
-   na długości 1 m – nie większe niż 2 mm 

• -   na całej długości budynku  - nie więcej niż 30 mm 
 
 

6.3    Kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia : 
 

� kontrola jakości dostarczonego materiału (na podstawie zaświadczeń, 
oznakowań partii, wyglądu  zewnętrznego) 

� kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia : 
         a)  prawidłowych odgięć, połączeń i rozstawu prętów, 
         b)  prawidłowego rodzaju i średnicy użytej stali, 
         c) prawidłowego usytuowania w elemencie zbrojonym i stabilnego  

zamocowania przed przesunięciem 
 

6.4   Kontrola prawidłowego betonowania konstrukcji : 
 

� jakości dostarczanej mieszanki betonowej, jej składników i prawidłowości 
ich dozowania, 

� prawidłowości transportu mieszanki betonowej, jej układania i 
zagęszczania, 

� prawidłowej pielęgnacji betonu i przebiegu twardnienia 
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6.5. Kontrola prawidłowości wykonania konstrukcji : 
 

� prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędne i wymiary 
geometryczne, przy dopuszczalnej  tolerancji wymiarów : 

 
� odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia: 
•  na 1 m wysokości  :  5 mm 
•  na całą wysokość konstrukcji  :  20 mm 
 
� odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu : 
• na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku :  5 mm 
• na całą płaszczyznę :  15 mm 

 
� odchylenia miejscowe powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 

2,0 m : 
• powierzchni bocznych i spodnich :  +/- 4 mm 
• powierzchni górnych :  +/- 8 mm 
 
� odchylenia długości lub rozpiętości elementów :  +/- 20 mm 

 
� odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego :  +/- 8 mm 

        
�  odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów  : +/- 5 mm 

 
� jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednorodności struktury 

: 
� łączna powierzchnia ewentualnych raków nie większa niż 5 % 

powierzchni całego elementu, 
� powierzchnia jednego raka nie może przekraczać 5 % przekroju 

danego elementu 
� zbrojenie główne i strzemiona w żadnym miejscu nie mogą być 

odsłonięte 
 
 
6.6.    Kontrola prawidłowości wykonania izolacji  : 
 

� każdej wykonanej warstwy z roztworu asfaltowego, 
� każdej wykonanej warstwy izolacji z papy : (prawidłowości ułożenia, 

szczelności, przyczepności do podłoża i należytego sklejenia złączy) 
 
6.7.  Kontrola jakości betonu – na podstawie wyników badań kontrolnych próbek   

betonu dostarczanego przez producenta, na podstawie zaświadczenia o 
jakości betonu z dokładnym określeniem okresu pobrania próbek do 
badania i partii betonu, jakiej dotyczyło badanie. 

        Okres na wystawienie zaświadczenia o jakości okresla sie maksymalnie na 
60 dni od daty pobrania  próbek z danej partii betonu. 

 
7. Obmiar  robót 

 
Jednostką obmiarową jest : 

� m3     dla ław fundamentowych 
� m2     dla  ścian fundamentowych określonej grubości 
� m2     dla izolacji przeciwwilgociowej 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

         Odbiór  przeprowadza się dla poszczególnych elementów robót poprzez 
sprawdzenie na  zgodności  ich wykonania z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
Odbiorowi podlegają: 

� podłoże gruntowe pod fundamentami 
� podbeton pod ławami fundamentowymi 
� deskowanie ław i ścian fundamentowych (wymiary , rozstaw, pionowość i 

prostolinijność, sztywność i stabilność), 
� zbrojenie ław i ścian (zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, ST i 

PN/B-03264) 
� wykonane elementy konstrukcyjne (wymiary, rozstaw, pionowość i 

prostolinijność, stan powierzchni) 
� prawidłowość wykonania izolacji (szczelność. przyczepność) 
� jakość betonu (na podstawie przedłożonych przez producenta wyników 

badań kontrolnych) 
 
Odbiory powyższych elementów robót należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
9. Podstawa płatno ści.  

Płaci się za ustaloną ilość m3 fundamentów i m2  wykonanych ścian 
fundamentowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

�  wykonanie deskowań 
�  ułożenie 
�  zbrojenia zgodnie z projektem 
�   betonowanie 
�   pielęgnacja betonu 
�   demontaż deskowań 
�   wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej 
�   uporządkowanie terenu  

 
 
 
10.  Przepisy zwi ązane 
 
PN/B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
 
PN/D-95000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 
Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1989 r. 
 
       Opracowanie   
    
      mgr inż. Ewa Mizgalska 


