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1. WSTĘP. 
 
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J. 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru związane z budową  przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku jw. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z budową przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ. 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionychw punkcie 1.1. 
Szczegółowy zakres robót wraz z obmiarem robót zawiera załącznik: „ Przedmiar robót" 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. 
 
 
W zakresie robót objętych specyfikacją wykonane zostaną : 
 
-przyłącz od sieci wysoko-parametrowej do budynku  DN 65/140 L= 48 m 
            DN 65/140 L= 27 m 
 
-przejście pod drogą w stalowych rurach podwiertowych DN 323,9X8,8  L= 11,0 m x2 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
 
Materiały użyte do budowy sieci ciepłowniczej powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać Atest COBRTI INSTAL w 
Warszawie . 
 
2.2. STOSOWANE MATERIAŁY 
 
Elementy sieci ciepłowniczej preizolowanej : 



 
- rury i kształtki preizolowane wg PN-EN 253:2009 i PN EN 448:2009 
- mufy termokurczliwe wg PN-EN 489:2009, 
- pokrywy końcowe izolacji, 
- pierścienie uszczelniające, 
-zawory odcinające 
- piasek na obsypkę i podłoże - wym normy: PN-B-06050:1999, 
- stalowe rury podwiertowe 
- płozy ślizgowe, 
- manszety. 
- system alarmowy 
 
 
2.4. SIEĆ CIEPŁOWNICZA - WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
Wymagania ogólne 
Sieć ciepłownicza preizolowana powinna być budowana w całości jednolicie, bez 
mieszania innych technologii budowy sieci , według jednej metody związanej głównie z 
przyjętym systemem kompensowania wydłużeń termicznych rurociągów, 
Rurociągi sieci ciepłowniczej preizolowanej podziemnej powinny być układane 
bezpośrednio w gruncie, bez obudowy kanałowej lub innej. Przy przejściach przez 
przeszkody, pod drogami rurociągi sieci ciepłowniczej preizolowanej mogą być układane 
w rurach ochronnych na podporach ślizgowych. 
Zmiany kierunków oraz odgałęzienia powinny być wykonane za pomocą preizolowanych 
kształtek 
Sieć ciepłownicza powinna być szczelna zarówno w stanie zimnym jak i gorącym zgodnie 
z postanowieniami PN-EN 13480-1:2005 
W sieci ciepłowniczej z rurą przewodową stalową, woda sieciowa powinna spełniać 
wymagania PN-C-04601:1985. 
Ruch próbny sieci z rur i elementów preizolowanych z rurą przewodową stalową należy 
przeprowadzić wg PN-EN 13480-1:2005 
 
3. SPRZĘT. 
 
-Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt przyjęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. TRANSPORT RUR 
 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed mozliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrozności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportu. Do 
podnoszenia ( przenoszenia ) rur należy używać odpowiednich taśm o szerokości 



minimum 10 cm. Nie dopuszcza się używania łańcuchów , stalowych lin, drutów itp. Przy 
przetaczaniu nie należy używać drągów żelaznych. Ponadto przy załadunku i wyładunku 
oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
Nie należy transportować rur preizolowanych w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego – 
polietylenu PE przy temperaturze otoczenia –( minus ) 10o 
 
4.2. TRANSPORT KSZTAŁTEK, ARMATURY, MIESZANKI BETON OWEJ 
 
Kształtki, armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
Mieszankę betonową należy przewozić w warunkach nie powodujących: segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Czas trwania transportu 
i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej 
o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
„gruszkami”). 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut +20°C 
30 minut +30°C 
 
4.3. Składowanie 
 
Rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom i 
odkształceniom miejscowym. Rury należy układać na podkładach . Podkłady powinny 
mieć dostateczną szerokość i powinny być rozmieszczone w odpowiednich odstępach, 
maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia ( przenoszenia ) rur należy używać odpowiednich 
taśm o szerokości minimum 10 cm. Nie dopuszcza się używania łańcuchów, stalowych 
lin, drutów itp. 
Kształtki preizolowane należy składować wg asortymentu i wymiarów, na równych 
powierzchniach, np. na drewnianych paletach i układać tak aby stykały się ze sobą jak 
największą powierzchnią.  Izolacja cieplna na końcach preizolowanych rur i elementów 
powinna być zabezpieczona przed zawilgoceniem. 
Końce rur przewodowych elementów preizolowanych powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem ich wnętrza. 
Nie należy wykonywać żadnych prac typu przenoszenie , układanie rur preizolowanych w 
rurze osłonowej z tworzywa sztucznego – polietylenu PE przy temperaturze otoczenia 
poniżej – ( minus ) 10oC.. 
Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami : przewodową lub osłonową z tworzywa 
sztucznego np. z polietylenu , w temperaturze poniżej 0oC wymaga się przedsięwzięcia 
odpowiednich środków zaradczych i zachowania szczególnej ostrożności. 
Komponenty pianki PUR do wykonywania izolacji cieplnej złącza należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych , w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami 
dostawcy komponentów. Inne materiały i elementy do wykonywania izolacji cieplnej 
złącza jak otuliny, maty, kształtki naleŜy przechowywać tak , aby nie ulegały 
zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 



Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
Podstawę wytyczenia trasy sieci ciepłowniczej stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Wytyczenie w terenie osi sieci ciepłowniczej przez odpowiednie służby geodezyjne, 
z zaznaczeniem punktów załamań trasy włączenia do istniejącej sieci. Przed 
przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach włączenia. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez  geodete. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 [17], PN-B-06050:1999  
Wykop należy wykonywać ręcznie i mechanicznie, o ścianach pionowych szalowanych. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 
wykopy przez ich zasypanie. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 
być dostosowana do średnicy przewodu. Odległość pomiędzy obudową wykopu a 
zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna wynosić co najmniej 40 cm. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację, 
pod nadzorem użytkowników. 
Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą z opadów 
atmosferycznych przez wykonanie ciągu odprowadzającego wody. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej 
o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +-5 cm. 
 
5.3. MONTAŻ RUR I ELEMENTÓW 
 
Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem 
poddane ogólnej kontroli zewnętrznej , która powinna wykazać, że elementy te mają 
wymaganą jakość techniczną . 
Przed montażem każdą rurę preizolowaną należy poddać kontroli pod względem 
poprawności działania systemu alarmowego. 
Nie dopuszcza się cięcia (skracania) na placu budowy odcinków rur preizolowanych w 
rurach z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C. 
Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle 
według instrukcji producenta. 
Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na 
tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny 
mieć przekrój o minimalnym wymiarze 10x10 cm, być ułożone w odstępach nie większych 
niż co 2-3 m. i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. 



 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację 
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp., wykaz zespołów roboczych, ich 
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość 
i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) 
proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje 
i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
 
6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi ST. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. DOKUMENTY BUDOWY 
 
-Dziennik budowy 
-Rejestr obmiarów 
-Pozostałe dokumenty budowy 
-- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-- protokoły przekazania terenu budowy, 
-- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-- protokoły odbioru robót, 
-- protokoły z narad i ustaleń, 
-- korespondencję na budowie. 
 



6.5. ROBOTY ZIEMNE 
 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w ST i normach BN-83/8836-02 [17], PN-B-06050:1999  
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonania wykopu i podłoża; 
- odwodnienie wykopów; 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
- stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 
pracy robotników zatrudnionych przy montażu; 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów z postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m; 
- wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie wykonanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i 
powiadomienia inspektora nadzoru. 
Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbiór techniczny końcowy 
Odbiorem tym objęty jest cały zakres rzeczowy robót, po całkowitym zakończeniu, przed 
przekazaniem obiektu do eksploatacji. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdzona jest 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów  oraz  ocenie  wizualnej i  zgodności wykonania robót z  dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót 
-protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających i częściowych 
-atesty, certyfikaty wydane przez dostawców wbudowanych materiałów 
-inwentaryzacja geodezyjna na mapach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 
jednostkę geodezyjną 



-dziennik budowy 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 
usterek 
-aktualność dokumentacji projektowej - czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
Po dokonaniu odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół, podpisany przez 
wszystkich członków komisji. Protokół ten powinien zawierać wykaz zauważonych usterek 
i wad z terminem ich usunięcia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 



Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Przy odbiorze Robót należy dostarczyć następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót ; 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty uzasadniające zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
- protokoły odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i ziemne itp.); 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
- protokoły przeprowadzonych płukań przewodu ; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną; 
- protokół odbioru robót przez właściciela sieci ciepłowniczej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
Szczegółowy zakres robót wraz z obmiarem robót zawiera załącznik: „ Przedmiar robót" 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-EN 253:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze 
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego 
z polietylenu. 
2. PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale 3. 
PN-EN ISO15607:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 
uznawanie -- Postanowienia ogólne dotyczące spawania. 
4. PN-EN ISO 15609-1:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 
uznawanie -- Instrukcja technologiczna spawania łukowego. 
5. PN-EN ISO 15614-1:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 
uznawanie -- Badania technologii spawania łukowego stali. 
6. PN-EN 448:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - zespoły ze 
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu. 
7. PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do 
stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym 
z polietylenu. 
8. PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół złącza 
stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym 
z polietylenu. 
9. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach- Wymiary 
i masy na jednostkę długości. 
10. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
11. PN-B-01421:1990 Ciepłownictwo - Nazwy i określenia. 
12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze. 



13. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
14. PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości 
wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
15. PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia 
ogólne. 
16. PN-EN 10246-10:2004 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 10: Badania 
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia 
nieciągłości. 
17. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
18. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 
INNE DOKUMENTY: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych – COBRTI -INSTA 


