SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC CIEPLOWNICZA

CPV 45231300-8
CPV 45231300-8

Do zadania pt: Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego
przy ul. Sktadowej 6 w Krosnie.

Dziatki nr ew. 262/2; 263 obreb [003] Przemystowa.

Kategoria obiektu budowlanego XIII.

Inwestor : Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe Sp.z 0.0
38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzane z budowa przylacza sieci cieptowniczej do budynku jw.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z budowg przytacza cieptowniczego do projektowanego budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychw punkcie 1.1.

Szczegobtowy zakres robot wraz z obmiarem robét zawiera zatacznik: ,, Przedmiar robot”

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

W zakresie robét objetych specyfikacjg wykonane zostang :

-przytacz od sieci wysoko-parametrowej do budynku DN 65/140 L=48 m
DN 65/140 L= 27 m

-przejscie pod droga w stalowych rurach podwiertowych DN 323,9X8,8 L= 11,0 m x2
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Materiaty uzyte do budowy sieci cieptowniczej powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwoérni oraz posiada¢ Atest COBRTI INSTAL w
Warszawie .

2.2. STOSOWANE MATERIALY

Elementy sieci cieptowniczej preizolowanej :



- rury i ksztattki preizolowane wg PN-EN 253:2009 i PN EN 448:2009
- mufy termokurczliwe wg PN-EN 489:2009,

- pokrywy koncowe izolacji,

- pierscienie uszczelniajace,

-zawory odcinajace

- piasek na obsypke i podtoze - wym normy: PN-B-06050:1999,

- stalowe rury podwiertowe

- ptozy slizgowe,

- manszety.

- system alarmowy

2.4. SIEC CIEPLOWNICZA - WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania ogolne

Sie¢ cieptownicza preizolowana powinna by¢ budowana w catosci jednolicie, bez
mieszania innych technologii budowy sieci , wedlug jednej metody zwigzanej gtdwnie z
przyjetym systemem kompensowania wydtuzen termicznych rurociggéow,

Rurociagi sieci cieptowniczej preizolowanej podziemnej powinny by¢ uktadane
bezposrednio w gruncie, bez obudowy kanatowej lub innej. Przy przej$ciach przez
przeszkody, pod drogami rurociagi sieci cieptowniczej preizolowanej moga by¢ uktadane
w rurach ochronnych na podporach $lizgowych.

Zmiany kierunkéw oraz odgatezienia powinny by¢é wykonane za pomocg preizolowanych
ksztattek

Sie¢ cieptownicza powinna by¢ szczelna zarbwno w stanie zimnym jak i gorgcym zgodnie
z postanowieniami PN-EN 13480-1:2005

W sieci cieptowniczej z rurg przewodowg stalowg, woda sieciowa powinna spetniac
wymagania PN-C-04601:1985.

Ruch prébny sieci z rur i elementdw preizolowanych z rurg przewodowg stalowg nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-EN 13480-1:2005

3. SPRZET.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet przyjety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ustawia¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostrozno$ci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac¢ ze $rodkéw transportu. Do
podnoszenia ( przenoszenia ) rur nalezy uzywa¢ odpowiednich tasm o szerokosci



minimum 10 cm. Nie dopuszcza sie uzywania tancuchéw , stalowych lin, drutow itp. Przy
przetaczaniu nie nalezy uzywac dragow zelaznych. Ponadto przy zatadunku i wyladunku
oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Nie nalezy transportowac rur preizolowanych w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego —
polietylenu PE przy temperaturze otoczenia —( minus ) 100

4.2. TRANSPORT KSZTALTEK, ARMATURY, MIESZANKI BETON OWEJ

Ksztaltki, armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w warunkach nie powodujacych: segregaciji
skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Czas trwania transportu
i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o0 takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania.
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
~gruszkami”).

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut +20°C

30 minut +30°C

4.3. Sktadowanie

Rury preizolowane powinny by¢ skladowane w taki sposéb, aby nie ulegaty deformacjom i
odksztalceniom miejscowym. Rury nalezy uktada¢ na podktadach . Podkiady powinny
mie¢ dostateczng szerokosc¢ i powinny byé rozmieszczone w odpowiednich odstepach,
maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia ( przenoszenia ) rur nalezy uzywac odpowiednich
tasm o szerokosci minimum 10 cm. Nie dopuszcza sie uzywania tancuchow, stalowych
lin, drutow itp.

Ksztaltki preizolowane nalezy sktadowa¢ wg asortymentu i wymiaréw, na réwnych
powierzchniach, np. na drewnianych paletach i uktadac¢ tak aby stykaty sie ze sobg jak
najwiekszg powierzchnig. Izolacja cieplna na kohcach preizolowanych rur i elementéw
powinna by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem.

Konce rur przewodowych elementow preizolowanych powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem ich wnetrza.

Nie nalezy wykonywaé zadnych prac typu przenoszenie , uktadanie rur preizolowanych w
rurze ostonowej z tworzywa sztucznego — polietylenu PE przy temperaturze otoczenia
ponizej — ( minus ) 10.C..

Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami : przewodowsa lub ostonowa z tworzywa
sztucznego np. z polietylenu , w temperaturze ponizej 0.C wymaga sie przedsiewzigcia
odpowiednich srodkow zaradczych i zachowania szczegoélnej ostroznosci.

Komponenty pianki PUR do wykonywania izolacji ciepinej ztgcza nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach zamknietych , w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami
dostawcy komponentéw. Inne materialy i elementy do wykonywania izolacji cieplnej
zlacza jak otuliny, maty, ksztaitki naleSy przechowywaé tak , aby nie ulegaly
zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy sieci cieptowniczej stanowi Dokumentacja Projektowa.
Wytyczenie w terenie osi sieci cieptowniczej przez odpowiednie stuzby geodezyjne,

z zaznaczeniem punktow zataman trasy wigczenia do istniejacej sieci. Przed
przystgpieniem do robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy
kontrolne w miejscach wigczenia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez geodete.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 [17], PN-B-06050:1999
Wykop nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie, o $cianach pionowych szalowanych.
Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakohczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowaé
wykopy przez ich zasypanie.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu a
zewnetrzng Scianka rury z kazdej strony powinna wynosié¢ co najmniej 40 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje,
pod nadzorem uzytkownikéw.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda z opadow
atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej

0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaé +-5 cm.

5.3. MONTAZ RUR | ELEMENTOW

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny byé przed montazem
poddane ogolnej kontroli zewnetrznej , ktora powinna wykazaé, ze elementy te majg
wymagang jakos¢ techniczng .

Przed montazem kazdg rure preizolowang nalezy poddac¢ kontroli pod wzgledem
poprawnosci dziatania systemu alarmowego.

Nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych w
rurach z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.

Przy dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywaé scisle
wedtug instrukcji producenta.

Przed przystgpieniem do montazu odcinkow rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na
tymczasowych podkiadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady powinny
mie¢ przekrdj o minimalnym wymiarze 10x10 cm, byé utozone w odstepach nie wiekszych
niz co 2-3 m. i bezwzglednie usuniete przed zasypaniem wykopu.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdblng opisujaca;

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robo6t, organizacije
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp., wykaz zespotdéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é

i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot, system (sposéb i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

b) czes¢ szczegbdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje
i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu, sposéb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore
spetniajg wymogi ST. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

-Dziennik budowy

-Rejestr obmiarow

-Pozostate dokumenty budowy

-- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-- protokoly przekazania terenu budowy,

-- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-- protokoty odbioru robét,

-- protokoly z narad i ustalen,

-- korespondencije na budowie.



6.5. ROBOTY ZIEMNE

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w ST i normach BN-83/8836-02 [17], PN-B-06050:1999
Sprawdzeniu podlega:

- wykonania wykopu i podtoza;

- odwodnienie wykopéw;

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

- stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw z postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m;
- wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbi6r powinien byé
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia inspektora nadzoru.

Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru
cze$ciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbidr techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest caly zakres rzeczowy robo6t, po catkowitym zakonczeniu, przed
przekazaniem obiektu do eksploataciji.

Catkowite zakonhczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego stwierdzona jest
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw oraz ocenie wizualneji zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot

-protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajacych i czesciowych

-atesty, certyfikaty wydane przez dostawcow wbudowanych materiatow
-inwentaryzacja geodezyjna na mapach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong,
jednostke geodezyjng




-dziennik budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

-aktualnos¢ dokumentacji projektowej - czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
Po dokonaniu odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji. Protokét ten powinien zawieraé wykaz zauwazonych usterek
i wad z terminem ich usuniecia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.



Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Przy odbiorze Robot nalezy dostarczyé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét ;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajace zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;

- protokoty odbioréw poprzednich faz rob6t (roboty przygotowawcze i ziemne itp.);

- protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;

- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu ;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- protokét odbioru robét przez wtasciciela sieci cieptownicze;.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.
Szczegobtowy zakres robot wraz z obmiarem robét zawiera zatacznik: ,, Przedmiar robot

"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego

Z polietylenu.

2. PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czes¢ 1: Stale 3.
PN-EN 1SO15607:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie -- Postanowienia ogolne dotyczace spawania.

4. PN-EN 1SO 15609-1:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie -- Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

5. PN-EN ISO 15614-1:2005 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej
uznawanie -- Badania technologii spawania tukowego stali.

6. PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztaltki - zespoty ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.

7. PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespét armatury do
stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym

Z polietylenu.

8. PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespét ztacza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym

Z polietylenu.

9. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach- Wymiary

i masy na jednostke diugosci.

10. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koncéw rur i ksztaltek do spawania.
11. PN-B-01421:1990 Cieptownictwo - Nazwy i okreslenia.

12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzeh - Wymagania i badania odbiorcze.



13. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

14. PN-C-04601:1985 Woda do celdw energetycznych - Wymagania i badania jakosci
wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.

15. PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

16. PN-EN 10246-10:2004 Badania nieniszczace rur stalowych - Cze$¢ 10: Badania
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie tukowo celem wykrycia
nieciggtosci.

17. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

18. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne.

INNE DOKUMENTY:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych — COBRTI -INSTA



