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Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.  
Obiekt – symbol PKOB – 1 11  112 1122 

(budynki mieszkalne o trzech i wi ęcej mieszkaniach) 
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzin nego  

kategoria wg. CVP   45211000-9 
 

B.01.00.00    ROBOTY  ZIEMNE   FUNDAMENTOWE 
Kategoria robót 45111200-0 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót ziemnych  przy  wykonywaniu fundamentów 
podczas budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego z 
usługami w poziomie parteru,  Krosno, ul. Składowa 6, działki nr 262/2 i 263. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot ziemnych 
związanych z wykonaniem ław i ścian fundamentowych  budynku mieszkalnego , 
wielorodzinnego , dwuklatkowego z usługami w parterze przy ul. Składowej 6 we 
Krośnie i obejmują: 
 
� roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych i posadowienia budynku 
� roboty przygotowawcze związane z oczyszczeniem terenu oraz zdjęciem i 

zhałdowaniem warstwy humusu 
� wykopy związane z posadowieniem budynku 
� zabezpieczenie wykopów przed destrukcyjnym działaniem wody 
� obsypanie fundamentów budynku  
 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz określeniami podanymi w ST  

B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania 
ogólne" pkt. 1.5. 
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1.6.  Dokumentacja   robót  

Dokumentację robót   ziemnych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi 
zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 
przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  
15.12.1994   r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP 
z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z 
załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

 
2.   Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej 
specyfikacji są materiały do wytyczenia robot ziemnych i posadowienia budynku : 
 
2.1. Drewno okrągłe iglaste o średnicy  7 – 11 cm 
2.2. Tarcica iglasta obrzynana gr. 25 i 32 mm 
 
 
3.  Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych winien wykazać się 
możliwością korzystania z nw. sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót  
� spycharka gąsienicowa 
� koparka jednonaczyniowa  0,25 m3 i 0,40 m3 
� samochód samowyładowawczy 5 – 10 t 
� samochód dostawczy  
� ubijak spalinowy  

 
 4.  Transport  
 
Ziemia z wykopów oraz materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem 
transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty wstępne 

 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót Wykonawca winien zlecić 
uprawnionej jednostce wykonanie pomiarów i wytyczeń geodezyjnych. 
Wyznaczone przez geodetę punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ 
odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno wysokościowych, winien przejąć 
protokolarnie kierownik budowy z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i 
określeniem ich współrzędnych. Przejęcie punktów pomiarowych należy 
odnotować w dzienniku budowy. Stale punkty pomiarowe powinny być tak 
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usytuowane, wykonane i zabezpieczone aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub 
zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane i inne czynniki. 
Na podstawie wyznaczonych konturów robót ziemnych Wykonawca dokonuje 
zdjęcia warstwy ziemi roślinnej hałdując ją w południowej części parceli. Humus 
należy zdjąć z powierzchnio 1,5 m szerszej  od obrysu zewnętrznych ław 
fundamentowych  budynku. 
 
5.2. Wykopy fundamentowe  

W ramach wyznaczonego obrysu wykopów należy przystąpić do mechanicznego 
wykonania wykopu szerokoprzestrzennego za pomocą spycharki gąsienicowej. 
Mechaniczny wykop prowadzić do poziomu górnej płaszczyzny ław 
fundamentowych. Odspojony grunt zmagazynować w obrębie działki. 
Po wykonaniu  wykopu szerokoprzestrzennego Wykonawca winien zlecić 
uprawnionemu geodecie dokonania wyznaczenia konturów budynku. Kontury 
budynku i zasadnicze linie winne być wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór 
techniczny Inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. 
Wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z dokładnością do 
1 cm. Geodeta winien odnotować wytyczenie budynku w dzienniku budowy, 
wykonać operat z wytyczenia obiektu, a jego kopia powinna być w posiadaniu 
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 
Po wyznaczeniu osi budynku Wykonawca winien przystąpić do wykonania 
wykopów pod ławy fundamentowe budynku. Wykopy należy prowadzić 
częściowo przy użyciu koparki a w 20 cm dolnej warstwie posadowienia ław oraz 
w miejscach trudnodostępnych dla sprzętu  ręcznie, tak ażeby nie naruszyć 
struktury gruntu w poziomie posadowienia budynku.      
Ziemię z wykopów pod ławy fundamentowe złożyć na odkład , a nadmiar 
przetransportować i zmagazynować w obrębie działki. 
Posadowienie fundamentów należy wykonać na jednej warstwie geologicznej 
oznaczonej w dokumentacji nr  Ia tzn. na warstwie glin pylastych na głębokości 
min. 1,2 m, p.p.t..   
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, w trakcie wykonania wykopu 
Wykonawca jest zobowiązany dokonać geologicznego sprawdzenia nośności 
gruntu, poprzez uprawnioną jednostkę i odnotować wyniki badań w dzienniku 
budowy 
Wykopy pod ławy należy podjąć w okresie przewidywanego prognozą pogody 
braku opadów deszczowych oraz bezpośrednio przed planowanym wykonaniem 
ław fundamentowych. Nie należy dopuścić do nawodnienia wykopów, 
bezpośrednio przed wykonaniem ław warstwę 20 cm w poziomie posadowienia 
należy usunąć ręcznie. Wykopy należy chronić przed zalaniem wodą opadową 
poprzez prawidłowe uprofilowanie dna wykopu, wykonanie rowków 
odwadniających i studzienek do ewentualnego wypompowywania 
zgromadzonych wód. W przypadku nawodnienia gruntu  należy po osuszeniu 
poddać go badaniom geologicznym, celem ustalenia nośności gruntu, a w 
przypadku  stwierdzenia przez geologa obniżenia jego nośności dokonać 
wymiany naruszonej warstwy gruntu, wg wytycznych  Inspektora Nadzoru 
Projektu. 
Wykopy prowadzić pod nadzorem geologa. Ławy posadawiać na warstwie 
chudego betonu grubości min. 10 cm.  
 
5.3. Zasypywanie fundamentów 
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Zasypywanie fundamentów należy wykonać w dwóch etapach : 

Etap I : po wykonaniu ław fundamentowych i ich izolacji należy obsypać ławy do 
poziomu  10 cm poniżej ich górnej płaszczyzny, starannie zagęszczając przy 
użyciu ubijaka spalinowego.  
 
Etap II: po wykonaniu betonowych ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji 
tych ścian i osiągnięciu ich pełnej wytrzymałości (po 28 dniach) – obsypywać 
ściany do poziomów projektowanych, warstwami o gr. nie większej niż 30 cm z 
zagęszczaniem poszczególnych warstw przy użyciu ubijaka spalinowego. Do 
zasypywania używać grunt rodzimy, uprzednio złożony w hałdy. Zasypkę z 
gruntu rodzimego zagęszczać warstwami o miąższości nie większej niż 30 cm, 
przy użyciu ubijaka spalinowego. Fundamenty obsypywać gruntem pozbawionym 
kamieni i innych twardych elementów, mogących uszkodzić izolację . 
 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
Zakres kontroli : 
 
6.1. Kontrola prac przygotowawczych – prawidłowości zdjęcia i zmagazynowania 

ziemi urodzajnej 
 
6.2. Kontrola robót pomiarowych: 
� punktów wysokościowych  (z dokładnością do 5 mm) 
� prawidłowości wytyczenia obiektu  (z dokładnością do 5 mm) 

 
6.3. Kontrola dokładności wykonania wykopów fundamentowych : 
� prawidłowego oskarpowania wykopów, zapewniającego stateczność 

skarp 
� prawidłowego odwodnienia terenu i dna wykopów 
� prawidłowych poziomów i gabarytów wykopów (dopuszczalne  odchylenie 

rzędnych dna wykopu od projektowanych nie większe niż 5 cm) 
 
6.4. Kontrola zgodności parametrów gruntu z założonymi w dokumentacji 

projektowej 
 
6.5. Kontrola prawidłowego wykonania i zagęszczenia nasypów (wskaźnik 

zagęszczenia gruntu nie mniejszy  niż 0,90) 
 
7. Obmiar  robót 

 
Jednostką obmiarową jest – m3  wykopu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
 
8. Odbiór robót 
 
Należy przeprowadzić następujące odbiory robot zanikających : 
   
8.1. Odbiór  robót przygotowawczych – zdjęcia warstwy humusu 
 
8.2. Odbiór wykopów fundamentowych 
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8.3. Odbiór obsypań fundamentów 
  
Odbiory powyższych elementów robót należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m3 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
�  Zdjęcie humusu 
�  Wykonanie wykopów 
� Umocnienie wykopów  (w miarę potrzeby) 
�  Zasypanie wykopów 
�  Obsypanie fundamentów 
� Rozplantownie ziemi 
�  Uporządkowanie terenu  

 
10.  Przepisy zwi ązane 
 
PN/B-02480  Grunty budowlane. Określenia , symbole podział i opis gruntów, 
 
PN/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
 
PN/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 
PN/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 
Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1989 r. 
  
 
 
      Opracowanie : 
 
      mgr inż. Ewa Mizgalska  


